


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																			
1. DATOS GENERALES																																																			
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		02 DE DICIEMBRE DEL 2024																																																	
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS																																																	
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CAMINO VECINAL VILLA MILITAR RCB N°15-CACATURO, DEL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", CUI N°2668590																																																	
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		29																																																	
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																																											
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2668590		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			Resolución de Gerencia N° 0390-2024-MDLL/GM																																										
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado				Perfil																																											
				Elaborado por				Aprobado por																																											
				Documento de aprobación				Fecha de aprobación																																											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																			
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																																											
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																																	
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X																																									
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90 DIAS CALENDARIOS																																															
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																	
		<table><thead><tr><th>N°</th><th>CANTIDAD</th><th>LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>01</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td></tr><tr><td>2</td><td>01</td><td>ESTACION TOTAL</td></tr><tr><td>3</td><td>01</td><td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td></tr><tr><td>4</td><td>01</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton</td></tr><tr><td>5</td><td>01</td><td>CORTADORA DE CONCRETO 13 HP 8"</td></tr><tr><td>6</td><td>01</td><td>CARGADOR FRONTAL 188 HP</td></tr><tr><td>7</td><td>01</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP</td></tr><tr><td>8</td><td>01</td><td>MOTONIVELADORA 130 - 135 HP</td></tr><tr><td>9</td><td>01</td><td>CAMION VOLQUETE DE 15 m3</td></tr><tr><td>10</td><td>01</td><td>CAMION CISTERNA (5.000 GLNS)</td></tr><tr><td>11</td><td>01</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"</td></tr><tr><td>12</td><td>01</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40"</td></tr><tr><td>13</td><td>01</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)</td></tr></tbody></table>								N°	CANTIDAD	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	1	01	NIVEL TOPOGRAFICO	2	01	ESTACION TOTAL	3	01	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	4	01	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	5	01	CORTADORA DE CONCRETO 13 HP 8"	6	01	CARGADOR FRONTAL 188 HP	7	01	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	8	01	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	9	01	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	10	01	CAMION CISTERNA (5.000 GLNS)	11	01	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"	12	01	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40"	13	01	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
		N°	CANTIDAD	LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																															
1	01	NIVEL TOPOGRAFICO																																																	
2	01	ESTACION TOTAL																																																	
3	01	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP																																																	
4	01	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton																																																	
5	01	CORTADORA DE CONCRETO 13 HP 8"																																																	
6	01	CARGADOR FRONTAL 188 HP																																																	
7	01	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP																																																	
8	01	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP																																																	
9	01	CAMION VOLQUETE DE 15 m3																																																	
10	01	CAMION CISTERNA (5.000 GLNS)																																																	
11	01	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25"																																																	
12	01	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40"																																																	
13	01	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)																																																	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																																			
RELACIÓN DEL PERSONAL																																																			



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Nº	Cargo - rol del plantel profesional clave	Formación académica	Grado o título profesional
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil	Titulado y Colegiado
2	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL	Ingeniero de Higiene y Seguridad Ocupacional, y/o Ambiental y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Recursos Renovables / Naturales	Titulado y Colegiado
3	INGENIERO ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES	Ingeniero Civil	Titulado y Colegiado

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

• INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia mínima de Setenta y dos (72) meses como Residente, Residente de Obra, Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervisión, Supervisor de obra y/o Inspector de obra, Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Inspector en la Ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras similares y/o obras en edificaciones, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

• ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL

Experiencia efectiva mínima de Veinticuatro (24) meses de haber participado como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero en Seguridad de Obras y/o Responsable de Seguridad en Obra y/o Ingeniero en Seguridad de Obra e Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ingeniero en/de: seguridad y salud ocupacional y/o seguridad e higiene ocupacional y/o seguridad de obra y/o seguridad en el trabajo y/o SSOMA o la combinación de dichos términos entre sí y/o Seguridad, salud y medio ambiente, en SOMA, en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, la combinación de estos términos o similares, en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras similares y/o obras en edificaciones, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

• INGENIERO ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses de haber participado como especialista en metrados, costos y valorizaciones y/o Ingeniero y/o especialista en/de: Metrados, valorizaciones, planeamiento y costos y/o Metrados, costos y valorizaciones y/o Metrados y valorizaciones y/o costos y presupuestos y/o Metrados, costos y presupuestos y/o costos, presupuestos y valorizaciones y/o Metrados, valorizaciones y liquidaciones y/o costos, Metrados, valorizaciones y liquidaciones o la combinación de los términos entre sí, en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras similares y/o obras en edificaciones, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO
OTROS

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM COTIZACIONES (ESTUDIO DE MERCADO)

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información Nº 1

Sobre la fuente de información Nº 2

Sobre la fuente de información Nº 3



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	EN PLANTA - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS		Aprobado por	ECON. TEOBALDO NEPTALI FLORES DEXTRE	
		Documento de aprobación	Resolución de Gerencia N° 0390-2024-MDLL/GM		Fecha de aprobación	29/11/2024	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			26/11/2024			
	S/1,831,185.11 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES)						
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		
(EN SOLES)		
COSTO DIRECTO		S/ 1,337,803.27
GASTOS GENERALES	8.00%	S/ 107,024.26
UTILIDADES	8.00%	S/ 107,024.26
SUBTOTAL		S/1,551,851.79
IGV	18.00%	S/ 279,333.32
VALOR REFERENCIAL		S/1,831,185.11

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/1,831,185.11 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS</div> <div>Mg. CPC. Eliseo Ticihuanca Campoverde SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	