

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN TRES II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI: 2601484".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D822-GR.CAJ/GSRJ/SGO	Fecha de recepción	24/04/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Alexander Marcial Suarez Correa
(e) LOGISTICA Y PATRIMONIO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



Ing. RICARDO ESPINOZA APOLAYA
Ing. Civil - C.I.P. N° 125729

RUC: 10440396939

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN TRES ILEE. PRIMARIA DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CON CUI N° 2601484.

CLIENTE GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

PLAZO 4.00

FECHA MAYO DEL 2024

V.R \$2,000,000.00

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	COSTO MESUAL \$/.	FACTOR	TIEMPO (MESES)	PARCIAL (\$/.)
GASTOS VARIABLES						
1.00	DIRECCION TECNICA					
1.01	Ingeniero Supervisor	1.00	7,000.00	1.00	4.00	28,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de supervisor	3.00	3,000.00	1.00	4.00	36,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en estructuras	1.00	4,500.00	0.50	4.00	9,000.00
1.04	Control de calidad de estructuras metalicas	1.00	4,500.00	0.50	3.00	6,750.00
2.00	PERSONAL					
2.03	Topografo	1.00	3,500.00	0.50	4.00	7,000.00
3.00	EQUIPOS					

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
Alexander Marchal Sarmiento Correa
IN LOGISTICA Y BIENESTAR

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.01	Camioneta Pick-Up- 4x4	1.00	5,500.00	1.00	4.00	22,000.00
3.2	alquiler de estacion total	1.00	3,000.00	0.50	4.00	6,000.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES						114,750.00
GASTOS FIJOS						
1.00	GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS					
1.01	Poliza de Seguro del trabajador (SCTR, VIDA)	1.00	1,070.00	1.00	4.00	4,280.00
1.03	Equipo de informatica y utiles de oficina	1.00	500.00	1.00	4.00	2,000.00
1.04	Fotocopias, impresiones y piteos	1.00	750.00	1.00	4.00	3,000.00
2.00	GASTOS DE LIQUIDACION					
	Ingeniero para Liquidacion de obra	0.50	7,000.00	1.00	1.00	3,500.00
	Equipo de informatica y utiles de oficina	1.00	1,102.09	1.00	1.00	1,102.09
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						13,882.09
TOTAL DE GASTOS GENERALES (FIJOS + VARIABLES)						128,632.09
Gastos Generales						6,431.60
Utilidad						6,431.60
Sub total						141,495.30
IGV						25,469.15
Valor referencial						166,963.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES						GG. 5.84%

Ing. Ricardo Espinoza Apolaya
 CIP: 201847

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA						
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN TRES I.L.EE. PRIMARIA DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CON CUI N° 2601484. CLIENTE: GERENCIA SUB REGIONAL JAEN PLAZO: 4.00 FECHA: AGOSTO DEL 2023 V.R: 8/2,898,999.34						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	COSTO MESUAL S/.	FACTOR	TIEMPO (MESES)	PARCIAL (S/.)
GASTOS VARIABLES						
1.00	DIRECCION TECNICA					
1.01	Ingeniero Supervisor	1.00	7,000.00	1.00	4.00	28,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de supervisor	3.00	3,000.00	1.00	4.00	36,000.00
1.03	Ingeniero Especialista en estructuras	1.00	4,500.00	0.50	4.00	9,000.00
1.04	Control de calidad de estructuras metalicas	1.00	4,500.00	0.50	3.00	6,750.00
2.00	PERSONAL					
2.03	Topografo	1.00	3,500.00	0.50	4.00	7,000.00
3.00	EQUIPOS					
3.01	Camioneta Pick-Up- 4x4	1.00	5,500.00	1.00	4.00	22,000.00
3.2	alquiler de estacion total	1.00	3,000.00	0.50	4.00	6,000.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES						114,750.00
GASTOS FIJOS						
1.00	GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS					
1.01	Poliza de Seguro del trabajador (SCTR, VIDA)	1.00	1,070.00	1.00	4.00	4,280.00
1.03	Equipo de informatica y utiles de oficina	1.00	500.00	1.00	4.00	2,000.00
1.04	Fotocopias, impresiones y piteos	1.00	750.00	1.00	4.00	3,000.00
2.00	GASTOS DE LIQUIDACION					
	Ingeniero para Liquidacion de obra	0.50	7,000.00	1.00	1.00	3,500.00
	Equipo de informatica y utiles de oficina	1.00	1,100.97	1.00	1.00	1,100.97
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						13,880.97
TOTAL DE GASTOS GENERALES (FIJOS + VARIABLES)						128,630.97
Gastos Generales						6,431.55
Utilidad						6,431.55
Sub total						141,494.07
IGV						25,469.93
Valor referencial						166,963.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES						GG. 5.84%

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 166,963.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAYAMA GERENCIA SUB REGIONAL JAEN SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Alexander García Osorio Correa LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				