

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) N° AL-005-2023								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/01/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Administración de Proyectos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INFORME DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1304 EN MEDIA TENSIÓN (13.2KV) DE LA SET MALACAS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	123						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2528205					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	RP-2905-2022		Fecha de recepción	28/11/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/01/2023	De oficio	x	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Con fecha 25/01/2023 el área usuaria formalizó y confirmó el requerimiento para el ejercicio 2023.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) N° AL-005-2023													
	<p>A ESTUDIO DE PRE INVERSION A.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y Examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM A.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista A.3 Estudios y Servicios Estudio de Mecánica de Suelos Levantamiento topográfico 3D, fotogrametría con RPAS o Topografía Convencional Modelamiento BIM</p> <p>Costo Directo (S/) A:</p> <p>B ESTUDIO DEFINITIVO B.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM B.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista B.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia) Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</p> <p>Costo Directo (S/) B:</p> <p>C INFORME DE CONSISTENCIA C.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Formulación del Informe de Consistencia</p> <p>Costo Directo (S/) C:</p> <p>TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C: Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/) - Gastos Fijos (S/) - Gastos Variables (S/) Utilidades (S/) SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/) COSTO TOTAL (S/) con IGV</p>												
DE LA ENTIDAD													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>A ESTUDIO DE PRE INVERSION A.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y Examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM A.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista A.3 Estudios y Servicios Estudio de Mecánica de Suelos Levantamiento topográfico 3D, fotogrametría con RPAS o Topografía Convencional Modelamiento BIM</p> <p>Costo Directo (S/) A:</p> <p>B ESTUDIO DEFINITIVO B.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM B.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista B.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia) Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</p> <p>Costo Directo (S/) B:</p> <p>C INFORME DE CONSISTENCIA C.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Formulación del Informe de Consistencia</p> <p>Costo Directo (S/) C:</p> <p>TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C: Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/) - Gastos Fijos (S/) - Gastos Variables (S/) Utilidades (S/) SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/) COSTO TOTAL (S/) con IGV</p> </td> </tr> </tbody> </table>									N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		<p>A ESTUDIO DE PRE INVERSION A.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y Examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM A.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista A.3 Estudios y Servicios Estudio de Mecánica de Suelos Levantamiento topográfico 3D, fotogrametría con RPAS o Topografía Convencional Modelamiento BIM</p> <p>Costo Directo (S/) A:</p> <p>B ESTUDIO DEFINITIVO B.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM B.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista B.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia) Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</p> <p>Costo Directo (S/) B:</p> <p>C INFORME DE CONSISTENCIA C.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Formulación del Informe de Consistencia</p> <p>Costo Directo (S/) C:</p> <p>TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C: Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/) - Gastos Fijos (S/) - Gastos Variables (S/) Utilidades (S/) SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/) COSTO TOTAL (S/) con IGV</p>
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros												
	<p>A ESTUDIO DE PRE INVERSION A.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y Examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en formulación de Estudios de Pre Inversión Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM A.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista A.3 Estudios y Servicios Estudio de Mecánica de Suelos Levantamiento topográfico 3D, fotogrametría con RPAS o Topografía Convencional Modelamiento BIM</p> <p>Costo Directo (S/) A:</p> <p>B ESTUDIO DEFINITIVO B.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Un (01) Jefe de Estudio Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM B.2 Personal de Apoyo Un (01) Cadista B.3 Estudios y Servicios Modelamiento BIM Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia) Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)</p> <p>Costo Directo (S/) B:</p> <p>C INFORME DE CONSISTENCIA C.1 Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico) Formulación del Informe de Consistencia</p> <p>Costo Directo (S/) C:</p> <p>TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C: Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/) - Gastos Fijos (S/) - Gastos Variables (S/) Utilidades (S/) SUB TOTAL (S/) sin IGV IGV (18%) (S/) COSTO TOTAL (S/) con IGV</p>												
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda					
		MONTO	228 369,27										
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO													
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2022			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/01/2023							
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO								
	RUBER GREGORIO ALVA JULCA LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. MEZA CHIHUAN LUIS												
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X							
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.													
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X							
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.													
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X							
De ser afirmativa la respuesta, detallar.													
5.													
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES													
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.													