

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra con CUI 2239487 denominado: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2239487					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°00348-2024 G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	5/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	x	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N.° 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Descripción	Und.	Cant.	Incid.	Meses	Costo Unit. (S/)	Costo Parcial (S/)
<b>A. - SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>						
<b>a.1. - PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO</b>						
Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00
Especialista en calidad	mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00
Especialista Ambiental	mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00
Ingeniero Asistente de Supervisor	mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00

<b>a.2. - PERSONAL PROFESIONAL Y CLAVE HOMOLOGADO</b>						
Topógrafo - Control de Obra Permanente	mes	1.00	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00

<b>a.3. - ALQUILER Y OTROS</b>						
Alquiler Oficina Obra - Supervisión	mes	1.00	1.00	7.00	2,000.00	14,000.00
Alquiler de Equipo de Computo	mes	1.00	1.00	7.00	2,000.00	14,000.00
Alquiler de Equipos Topográficos	mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00
Copia de documentos	mes	1.00	1.00	7.00	1,831.97	12,823.79
Útiles de Escritorio	mes	1.00	1.00	7.00	1,503.00	10,521.00
Alquiler de Camioneta 4 x 4	mes	1.00	1.00	7.00	6,500.00	45,500.00

<b>a.4. - GASTOS FIJOS</b>						
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
Seguros de Accidentes Personales	q/b	1.00	1.00	1.00	1,900.00	1,900.00
Costo por Emisión de Póliza	q/b	1.00	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00

PARCIAL	342,044.79
UTILIDAD	17,102.24
<b>SUB TOTAL</b>	<b>359,147.03</b>
	=====
IGV (18 %)	64,646.47
<b>TOTAL</b>	<b>423,793.50</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.2 LIQUIDACIÓN DE OBRA**

Descripción	Und.	Cant.	Coef.	Meses	Costo Unit. (\$/)	Costo Parcial (\$/)
<b>A. - SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>						
<b>a.1. - PERSONAL PROFESIONAL</b>						
Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	0.50	9,000.00	4,500.00
Ingeniero Asistente de Supervisor	mes	1.00	1.00	0.50	6,000.00	3,000.00
<b>B. - ALQUILER Y OTROS</b>						
<b>a. - Alquiler de Oficinas en campo</b>						
Alquiler Oficina Obra - Supervisión	mes	1.00		0.50	2,000.00	1,000.00
Alquiler de Equipo de Computo	mes	1.00		0.50	2,000.00	1,000.00
Copia de documentos	mes	1.00		0.50	3,000.00	1,500.00
<b>b. - Servicios Legales y Notariales</b>						
Servicios legales y notariales	gib	1.00		0.50	2,500.00	1,250.00
<b>D. SEGUROS DE SUPERVISIÓN</b>						

PARCIAL	12,250.00
UTILIDAD	612.50
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,862.50</b>
IGV (18 %)	2,315.25
<b>TOTAL</b>	<b>15,177.75</b>

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN**

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	COSTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
1.1 - Supervisión y Control de Obra	7	7.50	377,722.47
1.2 - Liquidación de Obra	0.50		11,999.17
		7.50	<b>TOTAL: 389,721.64</b>

**1.1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA**

Descripción	Unidad	Cant.	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. - SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>						
<b>a.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO</b>						
SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	7.00	10,500.00	73,500.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	7.00	5,500.00	38,500.00
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	7.00	5,500.00	38,500.00
<b>a.2. PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE NO HOMOLOGADO</b>						
ESPECIALISTA EN CALIDAD	Mes	1.00	1.00	7.00	6,500.00	45,500.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR	Mes	1.00	1.00	7.00	4,500.00	31,500.00
<b>a.3. PERSONAL TECNICO</b>						
TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	7.00	4,000.00	28,000.00
<b>a.4. ALQUILER Y OTROS</b>						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISIÓN	Mes	1.00	1.00	7.00	800.00	5,600.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mes	1.00	1.00	7.00	1,200.00	8,400.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO	Mes	1.00	1.00	7.00	1,000.00	7,000.00
COPIA DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	7.00	350.00	2,450.00
UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	1.00	7.00	350.00	2,450.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00
<b>a.5. GASTOS FIJOS</b>						
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	gib	1.00	1.00	1.00	2,388.75	2,388.75
COSTO POR EMISION DE POLIZA	gib	1.00	1.00	1.00	72.00	72.00
PARCIAL						304,860.75
UTILIDAD						15,243.94
<b>SUB TOTAL</b>						<b>320,104.79</b>
IGV (18%)						57,618.68
<b>TOTAL</b>						<b>377,723.47</b>





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.2.- LIQUIDACIÓN DE OBRA							
Descripción	Unidad	Cant.	Coef.	Tiempo (Mes)	Valor Unitario	Parcial	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>							
<b>1.- PERSONAL PROFESIONAL</b>							
Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	0.50	10,500.00	5,250.00	
ING. ASISTENTE DE SUPERVISOR		1.00	1.00	0.50	6,500.00	3,250.00	
<b>B.- ALQUILERES Y OTROS</b>							
<b>1.- Alquileres de Oficinas en Campo</b>							
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	mes	1.00		0.50	800.00	400.00	
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	mes	1.00		0.50	1,200.00	600.00	
COPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00		0.50	350.00	175.00	
<b>1b.- Servicios legales y notariales</b>							
Servicios legales y notariales	global	1.00		0.50	9.56	9.56	
<b>D.- SEGUROS DE SUPERVISION</b>							
<b>PARCIAL</b>						<b>9,684.56</b>	
<b>UTILIDAD</b>						<b>5.0%</b>	<b>484.23</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>10,168.79</b>
<b>IGV</b>						<b>18.0%</b>	<b>1,830.38</b>
<b>TOTAL</b>							<b>11,999.17</b>
<small>1/ FUENTES DE INFORMACIÓN: Para la determinación del valor referencial en base a la indagación del mercado se ha considerado: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD, PRECIOS UNITARIOS DE COTIZACIONES POR SERVICIOS IGUALES A CONSULTORIA DE OBRAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS.                  2/ Los Tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos gastos generales y utilidades (Art. 14 RLCE Ley N° 30225)</small>							

  

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	389,721.00					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

  

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/02/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	7/02/2024	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

  

<b>5.</b>	 Oficina de Abastecimiento y Patrimonio  CPC. CRISTIAN JAVIER BARTHA TANANTA
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.