

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/04/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (JPN)				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES EL SIGLO, MIRAFLORES Y CRUZ DEL RIO DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	39				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES EL SIGLO, MIRAFLORES Y CRUZ DEL RIO DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE",				
		Código	Código único de inversión N° 2450600			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00716-2025/MINEM-DGER-JPN	Fecha de recepción	15/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<ul style="list-style-type: none"><li>• LUIS PEÑA DUEÑAS</li><li>• JAIME HUARCAYA RAZABAL</li><li>• GE INGENIEROS S.A.C.</li></ul>
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>1. CP-0005-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 044-2021-MINEM/DGER CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO “PAQUETE N° 06: DOS (02) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DOS (02) DEPARTAMENTOS – HUÁNUCO Y PIURA.</p> <p>2. CP-0004-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 055-2022-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATUM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO”.</p> <p>3. CP-0010-2023-MINEM/DGER CONTRATO N° 045-2023-MINEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.</p>

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 538 321,02 (Quinientos treinta y ocho mil trescientos veintiún con 02/100 soles)					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**VALOR REFERENCIAL**

**SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES EL SIGLO, MIRAFLORES Y CRUZ DEL RIO DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”**

**ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA**

COMPONENTES				Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A.	COSTO MENSUAL A TARIFAS						
A.1	Honorarios profesionales						179,460.00
	(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)						
			Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	6	10,039.00	60,234.00
			Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	6	7,654.00	45,924.00
			Un Técnico Electricista 1: Líneas y Redes Primarias	Mes	6	4,892.00	29,352.00
			Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias	Mes	6	4,892.00	29,352.00
			Una secretaria 01	Mes	6	2,433.00	14,598.00
A.2	Otros Costos						127,734.00
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes						
			Vehículo 1	Mes	6	10,644.50	63,867.00
			Vehículo 2	Mes	6	10,644.50	63,867.00
A.3	Gastos Generales de A.1)					35.27%	63,288.64
A.4	Utilidades (10 % de A.1)					10.00%	17,946.00
	SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)						388,428.64
B.	RECEPCIÓN DE OBRA						
B.1	Honorarios profesionales						19,823.00
	(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)						
			Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	10,039.00	10,039.00
			Un Técnico Electricista 1: Líneas y Redes Primarias	Mes	1	4,892.00	4,892.00
			Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias	Mes	1	4,892.00	4,892.00
B.2	Otros Costos						10,644.50
	Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante						
			Vehículo 1	Mes	1	10,644.50	10,644.50
B.3	Gastos Generales de B.1					35.27%	6,990.81
B.4	Utilidades (10 % de B.1)					10.00%	1,982.30
	SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)						39,440.61
C.	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA						
C.1	Honorarios profesionales						28,335.00
C.1.1	Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra			Glb	1	28,335.00	28,335.00
	COSTO DIRECTO (A + B + C)						456,204.25
			IGV 18%				82,116.77
			TOTAL				538,321.02

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	21/03/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	3/04/2025
--	------------	---	-----------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				