

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE SETIEMBRE DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL IOARR E CUI N° 2566646 CONSTRUCCION DE PISTA EN LA AV. SAN NICOLAS, PÁSAJE N° 44 Y CALLE N° 64 DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA HORIZONTE AZUL III Y BUENA VISTA I, DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	152						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	78						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566646					
		Documento que declaró la viabilidad	11 DE NOVIEMBRE DE 2023					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 567-2023/MPC-GDU-SGOP		Fecha de recepción	08 DE AGOSTO DE 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

<b>DEL PROVEEDOR</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	ANEXO N° 01
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	ANEXO N° 02

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 59,019.15 (Cincuenta y Nueve MIL Diecinueve con 15/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



**INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.06.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.06.2023
---	------------	--	------------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	-
---	----	---	----	---

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO OFICINA DE LOGISTICA  MARISELA M. CACERES CUYA SUB GERENTE			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

MPC	FOLIO
GDU-JPY	522

MPC	FOLIO
GDU-SGOP	199

SUPERVISIÓN DE OBRA - ANÁLISIS DE COSTOS	
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PISTA EN EL (LA) AV. SAN NICOLÁS, PASAJE N° 44 Y CALLE N° 64 DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA HORIZONTE AZUL III
UBICACIÓN	BUENA VISTA I, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO.
FECHA	DICIEMBRE - 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES

#### I.- GASTOS INDIRECTOS

##### 1.00 ARTÍCULOS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Gastos por Liquidación de Obra	1	1	800.00	800.00
1.02	Tinta para Impresora	1	1	161.00	161.00
TOTAL					961.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS	S/.	961.00
-------------------------	-----	--------

#### II.- GASTOS DIRECTOS

##### 1.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra	1	3	6,000.00	18,000.00
1.02	Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional	1	3	5,000.00	15,000.00
1.03	Especialista en Medio Ambiente	0.5	3	5,000.00	7,500.00
TOTAL					40,500.00

##### 2.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio, aseo y de mantenimiento	1	3	153.33	460.00
2.02	Vestuario e implementos de seguridad del personal	0.5	1	500.00	250.00
2.03	Gastos de fotografía y copias	1	3	60.00	240.00
TOTAL					950.00

##### 3.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
3.01	Gastos de envío y ensayo de resistencia de concreto	1	8	50.00	400.00
3.02	Ensayo de compactación (CDS)	1	10	42.00	420.00
3.03	Pruebas de Diamantina espesor de asfalto	1	3	135.00	405.00
3.04	Ensayo de lavado asfáltico	1	1	250.00	250.00
TOTAL					1,475.00

##### 4.00 GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
4.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (inc. Combustible, seguros, chofer)	1	3	900.00	2,700.00
TOTAL					2,700.00

TOTAL GASTOS DIRECTOS	S/.	45,625.00
-----------------------	-----	-----------

#### III.- GASTOS FINANCIEROS

##### COSTO DIRECTO (S/.)

##### 1.00 CARTA FIANZA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de contrato	1	3	110.00	330.00
TOTAL					330.00


##### 2.00 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
2.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	3	239.50	718.50
TOTAL					718.50

TOTAL GASTOS FINANCIEROS	S/.	1,048.50
--------------------------	-----	----------

#### RESÚMEN

TOTAL GASTOS INDIRECTOS	961.00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	45,625.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,048.50
UTILIDAD	2,381.73
SURTOTAL	50,016.23
IGV (18%)	9,002.92
TOTAL	59,019.15



ANA TISDELLINA  
COLETTI BERENIA  
INGENIERA CIVIL  
Reg. CIP N° 48710

MANUEL MARTIN LAU SUCNER  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 43987

INVERSIONES GICA Asociados S.A.C.

Rosa Isabel Infanzón Nuñez  
Gerente General