


FORMATO : RESUMEN EJECUTIVO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISION DEL FORMATO									
20/08/2024									
1.2 DEPENDENCIA USUARIA									
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL									
1.3 DENOMINACION DE LA OBRA									
CONTRATACION DE SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL (LA) COLISEO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MOROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA"									
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC									
7									
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA									
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>									
1.6 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA									
Código SNIP		CUI N° 2617795							
Nivel de estudio de preinversión		Partici Simplificado							
Elaborado por		Partici							
Documento de aprobación		Fecha de aprobación							
Aprobado por		Facultad							
2. INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA									
2.1 SENALAR COMO SE EFECTUARA LA CONTRATACION		OBRA TOTAL <input checked="" type="checkbox"/> ETAPA <input type="checkbox"/> TRAMO <input type="checkbox"/>							
Indicar el sustento técnico que motive la contratación por etapas o tramo									
2.2 SENALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR ITEMS									
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>									
2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)									
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS.									
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACION									
ADELANTO DIRECTO <input type="checkbox"/> ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>									
RELACION DE EQUIPO MINIMO <input checked="" type="checkbox"/> SE ANEXA TDR									
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO <input checked="" type="checkbox"/> SE ANEXA TDR									
RELACION DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL DE APOYO <input checked="" type="checkbox"/> SE ANEXA TDR									
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL <input checked="" type="checkbox"/> SE ANEXA TDR									
OTROS <input type="checkbox"/>									
2.5 FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO									
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico									
Sobre la fuente de información N° 1									
2.7 ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO									
Elaborado por		Documento de aprobación							
Aprobado por		Fecha de aprobación							
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
N° Item		Cantidad de observaciones							
Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación							
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR									
N° Item		Cantidad de respuestas a las observaciones							
Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación							
2.11 NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA									
Documento de aprobación		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Aprobado por		Fecha de aprobación			
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA									
Fecha de determinación del presupuesto de obra									
Consiguar el detalle del presupuesto de obra: SE ANEXA AL PRESENTE									
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
Consiguar el desagregado de gastos generales: SE ANEXA AL PRESENTE									
3.3 VALOR REFERENCIAL									
MONEDA		Soles <input checked="" type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/>		Otro: <input type="checkbox"/>		Señalar otra moneda			



FORMATO : RESUMEN EJECUTIVO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS			
MONTOS		Cinuenta y ocho mil doscientos veintisiete con 76/100 Soles - S/ 58,227.76	
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO			
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	NO
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO
5.	<div> <div>  <p> JUAN DE BIGOTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL LIMA </p> </div> <div> <p> LTC GIMMER GARCIA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </p> </div> </div>		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			