

PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 01: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA EN LOS DISTRITOS DE HUANTA RURAL, IGUAIN Y HUAMANGUILLA – PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".



RAZÓN SOCIAL: STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

RUC: 20569082936

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.2	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	211,080.00
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			211,080.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			249,074.40

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.


MARÍA HEREDIA VICTORIA
GERENTE
 **STRALIS**
FIR NOMBRE Y SELLO
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 01: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA EN LOS DISTRITOS DE HUANTA RURAL, IGUAIN Y HUAMANGUILLA – PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RAZÓN SOCIAL :
RUC :
TELÉFONO :
PERSONA DE CONTACTO :
CORREO ELECTRÓNICO :

B	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Supervision	12,000.00	1.00	mes	100.0%	3.7	44,400.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	1.00	mes	80.0%	3.7	29,600.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	3.7	29,600.00
B.1.4	Un (1) Especialista 3 : Servidumbre	10,000.00	1.00	mes	60.0%	3.7	22,200.00
B.1.5	Un (1) Especialista 4: Permisología	10,000.00	1.00	mes	60.0%	3.7	22,200.00
	Costo Directo (S/)						148,000.00
	Gastos Generales (S/)						55,680.00
	- Gastos Fijos (S/)						6,600.00
	- Gastos Variables (S/)						49,080.00
	Utilidades (S/)						7,400.00
	Costo Total sin IGV (S/)						211,080.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						211,080.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						211,080.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						249,074.40

Plazo de Ejecucion 110 d.c.
 Supervision Expediente Técnico de Obra 110 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TECNICA	SI	NO
Cumple con los Terminos de Referencia	X	
Cumple con los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 18 de Junio del 2024


 MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GÉNERA
 Firma y Sello del Representante Legal

CONSULTORIA DE OBRA:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS: ITEM 01: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA EN LOS DISTRITOS DE HUANTA RURAL, IGUAIN Y HUAMANGUILLA – PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provincia:	Plazo (días)	110.00	
	COSTO DIRECTO		
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	148,000.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO	148,000.00	
	Gastos Generales Variables Directos	49,080.00	33.16%
	Gastos Generales Fijos Indirectos	6,600.00	4.46%
	Utilidades (5%)	7,400.00	
	Costo Total (CT) SIN IGV	211,080.00	

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					49,080.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	3.70	1,800.00	6,660.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	3.70	3,000.00	11,100.00
	Alquiler Oficina	mes	3.70	3,000.00	11,100.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	3.70	600.00	2,220.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	450.00	18,000.00
Total Gastos Generales Variables Directos					49,080.00
					33.16%

Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					600.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	600.00	600.00
2 Gastos Financieros					6,000.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	5	600.00	3,000.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	5	600.00	3,000.00
Total General - GG Indirectos					6,600.00
					4.46%



 MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES

PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 02: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4273 Y 4274, DISTRITO DE PILCO MARCA Y AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

RAZÓN SOCIAL: STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

RUC: 20569082936

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.2	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	211,080.00
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			211,080.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			249,074.40

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.


.....
MARÍA HEREDIA VICTORIA
GERENTE
 **STRALIS**
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 02: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4273 Y 4274, DISTRITO DE PILCO MARCA Y AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

RAZÓN SOCIAL :
RUC :
TELÉFONO :
PERSONA DE CONTACTO :
CORREO ELECTRÓNICO :

B	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	100.0%	3.7	44,400.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	1.00	mes	80.0%	3.7	29,600.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	3.7	29,600.00
B.1.4	Un (1) Especialista 3 : Servidumbre	10,000.00	1.00	mes	60.0%	3.7	22,200.00
B.1.5	Un (1) Especialista 4: Permisología	10,000.00	1.00	mes	60.0%	3.7	22,200.00
	Costo Directo (S/)						148,000.00
	Gastos Generales (S/)						55,680.00
	- Gastos Fijos (S/)						6,600.00
	- Gastos Variables (S/)						49,080.00
	Utilidades (S/)						7,400.00
	Costo Total sin IGV (S/)						211,080.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						211,080.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						211,080.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						249,074.40

Plazo de Ejecución 110 d.c.
Supervisión Expediente Técnico de Obra 110 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO
Cumple con los Terminos de Referencia	X	
Cumple con los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 18 de Junio del 2024


MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES
 Firma y Sello del Representante Legal

CONSULTORIA DE OBRA:	# REF
-------------------------	-------

Provincia:	Plazo (días)	110.00	
	COSTO DIRECTO		
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	148,000.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO	148,000.00	
	Gastos Generales Variables Directos	49,080.00	33.16%
	Gastos Generales Fijos Indirectos	6,600.00	4.46%
	Utilidades (5%)	7,400.00	
	Costo Total (CT) SIN IGV	211,080.00	

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					49,080.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	3.70	1,800.00	6,660.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	3.70	3,000.00	11,100.00
	Alquiler Oficina	mes	3.70	3,000.00	11,100.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	3.70	600.00	2,220.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	450.00	18,000.00
Total Gastos Generales Variables Directos					49,080.00
					33.16%

Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					600.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	600.00	600.00
2 Gastos Financieros					6,000.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	5	600.00	3,000.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	5	600.00	3,000.00
Total General - GG Indirectos					6,600.00
					4.46%


 MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES

PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 03: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4275, A4276, A4277 Y 4278, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUANUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"



RAZÓN SOCIAL: STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

RUC: 20569082936

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.2	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	278,640.00
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			278,640.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			328,795.20

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.


.....
MARÍA HEREDIA VICTORIA
GERENTE
 **STRALIS**
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
FIRMA, NOMBRE Y SELLO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 03: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4275, A4276, A4277 Y 4278, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUANUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

RAZÓN SOCIAL :
RUC :
TELÉFONO :
PERSONA DE CONTACTO :
CORREO ELECTRÓNICO :

B	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	100.0%	4.3	51,600.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	2.00	mes	80.0%	4.3	68,800.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	4.3	34,400.00
B.1.4	Un (1) Especialista 3 : Servidumbre	10,000.00	1.00	mes	60.0%	4.3	25,800.00
B.1.5	Un (1) Especialista 4: Permisología	10,000.00	1.00	mes	60.0%	4.3	25,800.00
	Costo Directo (S/)						206,400.00
	Gastos Generales (S/)						61,920.00
	- Gastos Fijos (S/)						7,800.00
	- Gastos Variables (S/)						54,120.00
	Utilidades (S/)						10,320.00
	Costo Total sin IGV (S/)						278,640.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						278,640.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						278,640.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						328,795.20

Plazo de Ejecución 130 d.c.
Supervisión Expediente Técnico de Obra 130 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO
Cumple con los Términos de Referencia	X	
Cumple con los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 18 de Junio del 2024


MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 y Sello del Representante Legal
 CONTRATISTAS GENERALES

CONSULTORIA DE OBRA:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:
	ITEM 03: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4275, A4276, A4277 Y 4278, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUANUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Provincia:	Plazo (días)	130.00	
	COSTO DIRECTO		
	Elaboración de Estudio de Pre Inversión	0.00	
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	206,400.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO	206,400.00	
	Gastos Generales Variables Directos	54,120.00	26.22%
	Gastos Generales Fijos Indirectos	7,800.00	3.78%
	Utilidades (5%)	10,320.00	
	Costo Total (CT) SIN IGV	278,640.00	

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					54,120.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	4.30	1,800.00	7,740.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	4.30	3,000.00	12,900.00
	Alquiler Oficina	mes	4.30	3,000.00	12,900.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	4.30	600.00	2,580.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	450.00	18,000.00
Total Gastos Generales Variables Directos					54,120.00
					26.22%

Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					600.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	600.00	600.00
2 Gastos Financieros					7,200.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	6	600.00	3,600.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	6	600.00	3,600.00
Total General - GG Indirectos					7,800.00
					3.78%



 MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES

PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 01: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA EN LOS DISTRITOS DE HUANTA RURAL, IGUAIN Y HUAMANGUILLA – PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RAZÓN SOCIAL: F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC

RUC: 20487177564

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.2	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	157,378.00
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			157,378.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			185,706.04

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumpla con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.

F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
[Firma]
Ing. Fredy Perillo Córdova
GERENTE GENERAL

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

FORMATO 01
COTIZACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 01: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA EN LOS DISTRITOS DE HUANTA RURAL, IGUAIN Y HUAMANGUILLA – PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RAZÓN SOCIAL : F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
RUC : 20487177564
TELÉFONO : 971112885
PERSONA DE CONTACTO : FREDY PEREZ CORILLA
CORREO ELECTRÓNICO : fcingenierossac@gmail.com

B	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	10,000.00	1.00	mes	100.0%	3.7	37,000.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	8,500.00	1.00	mes	80.0%	3.7	25,160.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	8,500.00	1.00	mes	80.0%	3.7	25,160.00
B.1.4	Un (1) Especialista 3 : Servidumbre	8,500.00	1.00	mes	60.0%	3.7	18,870.00
B.1.5	Un (1) Especialista 4: Permisología	8,500.00	1.00	mes	60.0%	3.7	18,870.00
	Costo Directo (S/)						125,060.00
	Gastos Generales (S/)						26,065.00
	- Gastos Fijos (S/)						6,750.00
	- Gastos Variables (S/)						19,315.00
	Utilidades (S/)						6,253.00
	Costo Total sin IGV (S/)						157,378.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						157,378.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						157,378.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						185,706.04

Plazo de Ejecución : 110 d.c.
 Supervisión Expediente Técnico de Obra : 110 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO
Cumple con los Términos de Referencia	X	
Cumple con los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 18 de junio del 2024



Ing. Fredy Perez Corilla
GERENTE GENERAL


Firma y Sello del Representante Legal

CONSULTORIA DE OBRA:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS: ITEM 01: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4011 DE LA SET HUANTA EN LOS DISTRITOS DE HUANTA RURAL, IGUAIN Y HUAMANGUILLA – PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provincia:	Plazo (días)	110.00
	COSTO DIRECTO	
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	125,060.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	125,060.00
	Gastos Generales Variables Directos	19,315.00
	Gastos Generales Fijos Indirectos	6,750.00
	Utilidades (5%)	6,253.00
	Costo Total (CT) SIN IGV	157,378.00

15.44%
5.40%

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					19,315.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	3.70	500.00	1,850.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	3.70	750.00	2,775.00
	Alquiler Oficina	mes	3.70	800.00	2,960.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	3.70	900.00	3,330.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	210.00	8,400.00
Total Gastos Generales Variables Directos					19,315.00
					15.44%
Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					2,500.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	2,500.00	2,500.00
2 Gastos Financieros					4,250.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	5	450.00	2,250.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	5	400.00	2,000.00
Total General - GG Indirectos					6,750.00
					5.40%


 Ing. Freddy Pérez
 GERENTE GENERAL

PROPUESTA ECONÓMICA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS
PROYECTOS:**

**ITEM 02: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL
ALIMENTADOR A4273 Y 4274, DISTRITO DE PILCO MARCA Y AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**


RAZÓN SOCIAL: F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC

RUC: 20487177564

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.2	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	157,378.00
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			157,378.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			185,706.04

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.

F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Ing. Fredy Perillo Córdova
GERENTE GENERAL

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 02: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4273 Y 4274, DISTRITO DE PILCO MARCA Y AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

RAZÓN SOCIAL : F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
RUC : 20487177564
TELÉFONO : 971112885
PERSONA DE CONTACTO : FREDY PEREZ CORILLA
CORREO ELECTRÓNICO : fcingenierossac@gmail.com


B	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Supervision	10,000.00	1.00	mes	100.0%	3.7	37,000.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	8,500.00	1.00	mes	80.0%	3.7	25,160.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	8,500.00	1.00	mes	80.0%	3.7	25,160.00
B.1.4	Un (1) Especialista 3 : Servidumbre	8,500.00	1.00	mes	60.0%	3.7	18,870.00
B.1.5	Un (1) Especialista 4: Permisología	8,500.00	1.00	mes	60.0%	3.7	18,870.00
	Costo Directo (S/)						125,060.00
	Gastos Generales (S/)						26,065.00
	- Gastos Fijos (S/)						6,750.00
	- Gastos Variables (S/)						19,315.00
	Utilidades (S/)						6,253.00
	Costo Total sin IGV (S/)						157,378.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						157,378.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						157,378.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						185,706.04

Plazo de Ejecucion 110 d.c.
Supervision Expediente Técnico de Obra 110 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TECNICA	SI	NO
Cumple con los Terminos de Referencia	X	
Cumple con los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 18 de junio del 2024



Firma y Sello del Representante Legal

CONSULTORIA DE OBRA:	# REF!
-------------------------	--------

Provincia:	Plazo (dias)	110.00
	COSTO DIRECTO	
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	125,060.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	125,060.00
	Gastos Generales Variables Directos	19,315.00
	Gastos Generales Fijos Indirectos	6,750.00
	Utilidades (5%)	6,253.00
	Costo Total (CT) SIN IGV	157,378.00

15.44%
5.40%

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					19,315.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	3.70	500.00	1,850.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	3.70	750.00	2,775.00
	Alquiler Oficina	mes	3.70	800.00	2,960.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	3.70	900.00	3,330.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	210.00	8,400.00
Total Gastos Generales Variables Directos					19,315.00
					15.44%
Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					2,500.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	2,500.00	2,500.00
2 Gastos Financieros					4,250.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	5	450.00	2,250.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	5	400.00	2,000.00
Total General - GG Indirectos					6,750.00
					5.40%

INGENIEROS CONTRATISTAS SORRENTES S.A.S.
Ing. FREDY PÓRTELA COTRINE
GERENTE GENERAL

PROPUESTA ECONÓMICA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS
PROYECTOS:**

**ITEM 03: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL
ALIMENTADOR A4275, A4276, A4277 Y 4278, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUANUCO,
PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**


RAZÓN SOCIAL: F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC

RUC: 20487177564

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.2	SUPERVISION EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	220,394.00
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			220,394.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			260,064.92

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumpla con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.

F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Ing. Fredy Paredes Conda
GERENTE GENERAL

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

COTIZACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:

ITEM 03: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4275, A4276, A4277 Y 4278, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUANUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

RAZÓN SOCIAL : F&C INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
RUC : 20487177564
TELÉFONO : 971112885
PERSONA DE CONTACTO : FREDY PEREZ CORILLA
CORREO ELECTRÓNICO : fc Ingenieros sac@gmail.com

B	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	10,000.00	1.00	mes	100.0%	4.3	43,000.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	8,500.00	2.00	mes	80.0%	4.3	58,480.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	8,500.00	1.00	mes	80.0%	4.3	29,240.00
B.1.4	Un (1) Especialista 3: Servidumbre	8,500.00	1.00	mes	60.0%	4.3	21,930.00
B.1.5	Un (1) Especialista 4: Permisología	8,500.00	1.00	mes	60.0%	4.3	21,930.00
	Costo Directo (S/)						174,580.00
	Gastos Generales (S/)						37,085.00
	- Gastos Fijos (S/)						7,600.00
	- Gastos Variables (S/)						29,485.00
	Utilidades (S/)						8,729.00
	Costo Total sin IGV (S/)						220,394.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						220,394.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						220,394.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						260,064.92

Plazo de Ejecución 130 d.c.
Supervisión Expediente Técnico de Obra 130 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO
Cumple con los Términos de Referencia	X	
Cumple con los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 18 de junio del 2024




Firma y Sello del Representante Legal

CONSULTORIA DE OBRA:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS:	
	ITEM 03: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4275, A4276, A4277 Y 4278, DISTRITO DE PILCO MARCA, AMARILIS Y HUANUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	

Provincia:	Plazo (días)	130.00	
	COSTO DIRECTO		
	Elaboración de Estudio de Pre Inversión	0.00	
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	174,580.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO	174,580.00	
	Gastos Generales Variables Directos	29,485.00	16.89%
	Gastos Generales Fijos Indirectos	7,600.00	4.35%
	Utilidades (5%)	8,729.00	
	Costo Total (CT) SIN IGV	220,394.00	

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					29,485.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	4.30	500.00	2,150.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	4.30	750.00	3,225.00
	Alquiler Oficina	mes	4.30	800.00	3,440.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	4.30	900.00	3,870.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	210.00	8,400.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	40.00	210.00	8,400.00
Total Gastos Generales Variables Directos					29,485.00
					16.89%
Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					2,500.00
	Preparación expediente de proceso de selección	Global	1	2,500.00	2,500.00
2 Gastos Financieros					5,100.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	6	450.00	2,700.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	6	400.00	2,400.00
Total General - GG Indirectos					7,600.00
					4.35%



 ING. PERCY PÉREZ ESPINOZA

 GERENTE GENERAL