

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de la obra: Construcción de Vías de Acceso Zona A Acción 1.1 componente Infraestructura del Proyecto con CUI N° 2572604

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	19/01/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:14:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar cual es el OBJETO DE LA CONVOCATORIA, debido a la incompatibilidad en los siguientes puntos:

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA dice:

EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE MODULO METÁLICO CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO PARA PATIO DE COMIDAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, DEL PIP CON CUI N°2572543

CAPITULO III ¿ TÉRMINOS DE REFERENCIA dice:

CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO ZONA A ¿ ACCIÓN 1.1 ¿ COMPONENTE INFRAESTRUCTURA¿ DEL PROYECTO CON CUI N° 2572604

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el objeto de la convocatoria es SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO ZONA A-ACCION 1.1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CUI N° 2572604

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAG. 13

Se corregira

SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO ZONA A-ACCION 1.1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CUI N° 2572604.

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Nomenclatura :	AS-SM-23-2023-UNTRM/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	Supervisión de la obra: Construcción de Vías de Acceso Zona A Acción 1.1 componente Infraestructura del Proyecto con CUI N° 2572604

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	19/01/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:14:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar el valor de la TARIFA REFERENCIAL DIARIA, debido a la siguiente incongruencia:

1.3 VALOR REFERENCIAL

TARIFA REFERENCIAL UNITARIA dice: 29,693.58

Y lo correcto debe ser: s/. 989.786 por los noventa (90) días del servicio de supervisión

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la tarifa diaria es de S/989.786.00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAG. 13
se corregirá
Tarifa diaria : S/989.786.00

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-23-2023-UNTRM/CS-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra		
Descripción del objeto :	Supervisión de la obra: Construcción de Vías de Acceso Zona A Acción 1.1 componente Infraestructura del Proyecto con CUI N° 2572604		

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	19/01/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:14:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar el plazo de liquidación para el correcto desarrollo del ANEXO 4

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el plazo de Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 105 días calendario, (90 días para supervisión de obra y 15 días para liquidación del contrato de ejecución de obra) incluida la liquidación, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAG. 14

Se agregará

plazo de 105 días calendario, (90 días para supervisión de obra y 15 días para liquidación del contrato de ejecución de obra)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Supervisión de la obra: Construcción de Vías de Acceso Zona A Acción 1.1 componente Infraestructura del Proyecto con CUI N° 2572604

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	19/01/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:14:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el valor del MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ESPECIALIDAD, ya que se evidencian datos erróneos como:

Pag. 32: A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a S/. 282,242.22

Pag. 32: MONTO >= 2.9 veces el valor referencial que equivale a: S/. 272,834.146

VR S/. 94,080.74 X 2.9 = S/. 272,834.146

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el monto facturado es equivalente a S/272,834.15

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAG. 52

monto facturado es equivalente a S/272,834.15