



## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.07.2024				
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE PUENTES				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE JUANA RÍOS Y ACCESOS".				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4063				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2459360			
		Documento que declaró la viabilidad	Memorándum N° 1866-2019-MTC/20.22.1			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 1823 - 2023-MTC/20.10 MEMORÁNDUM N° 1896-2023 - MTC/20.10 MEMORANDO N° 0155-2024-MTC/20.10	Fecha de recepción	07.09.2023 19.09.2023 23.01.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19.09.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	23.01.2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>





<b>INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI	NO	X					
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI	NO	X					
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación					
<b>2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI	NO	X					
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia					
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	MEMORÁNDUM N°4363-2023-MTC/20.2.1	15/09/2023			
	Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	MEMORÁNDUM N° 1896-2023 – MTC/20.10	19.09.2023			
	Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se realizó precisiones a los Términos de Referencia, y Estructura de Costos						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=zyEJLnSORQE=>





### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se anexa
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-	-

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 11,141,813.70					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se anexa							

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/06/2024
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>





5.	
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO N° 01

ETAPA I : SUPERVISIÓN OBRA				Cotización 1						Cotización 2						DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
				Entidad: Provías Nacional						Entidad: Provías Nacional													
DESCRIPCION	Particip.	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Proveedor: DOHWA					Proveedor: PEC					PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R	Valor Unitario- Promedio	Gastos Generales Unitario	Utilidad Unitario	I.G.V. Unitario	Tarifa Diaria	PROMEDIO Subtotal		
					Fecha de presentación: 04.06.2024					Fecha de presentación: 05.06.2024													
			Valor Unitario	Gastos Generales Unitario	Utilidad Unitario	I.G.V. Unitario	Tarifa Diaria	Subtotal (S/)	Valor Unitario	Gastos Generales Unitario	Utilidad Unitario	I.G.V. Unitario	Tarifa Diaria	Subtotal (S/)									
						=18%(3+4+5)	= 3+4+5+6	=1x2x7				=18%(3+4+5)	= 3+4+5+6	=1x2x7									
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(3)	(4)	(5)
A- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						30%	10.00%	18%					25%	10.00%	18%								
a- PERSONAL PROFESIONAL																							
Jefe de Supervisión	100%	Sueldo - día	1	720	700.0000	210.0000	70.0000	176.4000	1156.4000	832608.00	720.0000	180.0000	72.0000	174.9600	1146.9600	825811.20	El valor referencial del presente procedimiento de selección se ha determinado, a partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, mediante el criterio del promedio de ambas cotizaciones, que cumplen con los requerimientos del término de referencia emitido por el área usuaria	710.00	195.00	71.00	175.68	1151.68	829209.60
Especialista en Estructuras	100%	Sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	573480.00		500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	584100.00



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800  
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO  
PERU  
2024

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Especialista en Medrados, Costos y Valorizaciones	100%	Sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	573480.00
Especialista de Suelos y Pavimentos	100%	Sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	573480.00
Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	100%	sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	573480.00
Especialista en Control de Calidad	100%	sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	573480.00
Especialista Ambiental	100%	sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	573480.00
Especialista en Administración de Contratos	100%	Sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	250.0000	62.5000	25.0000	60.7500	398.2500	286740.00
Especialista en Arqueología	50%	Sueldo - día	1	360	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	297360.00	500.0000	125.0000	50.0000	121.5000	796.5000	286740.00
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	100%	Sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	450.0000	112.5000	45.0000	109.3500	716.8500	516132.00
Ingeniero Asistente de Supervisión	100%	sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	320.0000	80.0000	32.0000	77.7600	509.7600	367027.20
Especialista en Asuntos Sociales	100%	sueldo - día	1	720	500.0000	150.0000	50.0000	126.0000	826.0000	594720.00	350.0000	87.5000	35.0000	85.0500	557.5500	401436.00
b.- PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR																
Topógrafo	100%	Sueldo - día	1	720	200.0000	60.0000	20.0000	50.4000	330.4000	237888.00	200.0000	50.0000	20.0000	48.6000	318.6000	229392.00

500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	584100.00
500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	584100.00
500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	584100.00
500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	584100.00
500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	584100.00
375.00	106.25	37.50	93.38	612.13	440730.00
500.00	137.50	50.00	123.75	811.25	292050.00
475.00	131.25	47.50	117.68	771.43	555426.00
410.00	115.00	41.00	101.88	667.88	480873.60
425.00	118.75	42.50	105.53	691.78	498078.00
200.00	55.00	20.00	49.50	324.50	233640.00



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800  
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO  
PERU  
2024

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico  
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070  
- 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-  
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del  
siguiente link: <https://sgd.pvm.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Laboratorista en mecánica de suelos y asfalto.	100%	Sueldo - día	1	720	200.0000	60.0000	20.0000	50.4000	330.4000	237888.00	200.0000	50.0000	20.0000	48.6000	318.6000	229392.00
Laboratorista en concreto.	100%	sueldo - día	1	720	200.0000	60.0000	20.0000	50.4000	330.4000	237888.00	200.0000	50.0000	20.0000	48.6000	318.6000	229392.00
Secretaria	100%	Sueldo - día	1	720	100.0000	30.0000	10.0000	25.2000	165.2000	118944.00	120.0000	30.0000	12.0000	29.1600	191.1600	137635.20
Auxiliares de Laboratorio	100%	Sueldo - día	4	720	90.0000	27.0000	9.0000	22.6800	148.6800	428198.40	100.0000	25.0000	10.0000	24.3000	159.3000	458784.00
Auxiliares de Topografía	100%	Sueldo - día	2	720	90.0000	27.0000	9.0000	22.6800	148.6800	214099.20	100.0000	25.0000	10.0000	24.3000	159.3000	229392.00
Conserje	100%	Sueldo - día	1	720	50.0000	15.0000	5.0000	12.6000	82.6000	59472.00	80.0000	20.0000	8.0000	19.4400	127.4400	91756.80
Guardian	100%	Sueldo - día	3	720	100.0000	30.0000	10.0000	25.2000	165.2000	356832.00	80.0000	20.0000	8.0000	19.4400	127.4400	275270.40
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS																
a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo																
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	100%	Alquiler - día	1	720	300.0000			54.0000	354.0000	254880.00	420.0000			75.6000	495.6000	356832.00
b.- Equipos de Topografía																
Equipo de Topografía: (01) Estación Total, (03) Prismas, (01) Niveles y (02) miras.	100%	Alquiler - día	1	720	250.0000			45.0000	295.0000	212400.00	250.0000			45.0000	295.0000	212400.00
c.- Equipo de Laboratorio																
Equipo de Laboratorio de Suelos y Asfalto	100%	Alquiler - día	1	720	300.0000			54.0000	354.0000	254880.00	350.0000			63.0000	413.0000	297360.00

200.00	55.00	20.00	49.50	324.50	233640.00
200.00	55.00	20.00	49.50	324.50	233640.00
110.00	30.00	11.00	27.18	178.18	128289.60
95.00	26.00	9.50	23.49	153.99	443491.20
95.00	26.00	9.50	23.49	153.99	221745.60
65.00	17.50	6.50	16.02	105.02	75614.40
90.00	25.00	9.00	22.32	146.32	316051.20
360.00					305856.00
250.00					212400.00
325.00					276120.00



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800  
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO  
PERU  
2024

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvm.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Equipo de Laboratorio de Concreto	100%	Alquiler - día	1	720	200.0000			36.0000	236.0000	169920.00	400.0000			72.0000	472.0000	339840.00	300.00					254880.00
d.- Equipos de Cómputo																						
Equipo de Cómputo (6 Computadoras, 3 Impresoras, 1 escáner / fotocopiadora)	100%	Alquiler - día	1	720	100.0000			18.0000	118.0000	84960.00	250.0000			45.0000	295.0000	212400.00	175.00					148680.00
e.- Alquiler de Vehículos (Inc. operador, combustible y seguros)																						
Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	100%	Alquiler - día	2	720	400.0000			72.0000	472.0000	679680.00	650.0000			117.0000	767.0000	1104480.00	525.00					892080.00
f.- Otros Servicios																						
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	100%	Comunicac.- día	1	720	100.0000			18.0000	118.0000	84960.00	150.0000			27.0000	177.0000	127440.00	125.00					106200.00
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA																						
a.- Utiles de Oficina y Dibujo	100%	Utiles - día	1	720	40.0000			7.2000	47.2000	33984.00	150.0000			27.0000	177.0000	127440.00	95.00					80712.00
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	100%	Mat. Varios - día	1	720	40.0000			7.2000	47.2000	33984.00	200.0000			36.0000	236.0000	169920.00	120.00					101952.00
COSTO TOTAL ETAPA I					S/. 10,778,025.60					S/. 10,953,892.80					S/. 10,865,959.20							



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800  
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO  
PERU  
2024

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvm.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>







Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA														
				Cotización 1			Cotización 1			PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL	PROMEDIO TOTAL	
				Entidad: Provias Nacional			Entidad: Provias Nacional							
				Proveedor: DOHWA			Proveedor: DOHWA							
TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS: 60 DIAS				Costo al:										
				Fecha de presentación: 04.06.2024			Fecha de presentación: 05.06.2024							
DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (dias)	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL	TOTAL	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL	TOTAL					
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA														
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)							117,000.00			105,000.00			111,000.00	
a.1.- <u>Personal Profesional</u>														
A.1.1 Jefe de Supervisión	Dias	1	60	700.0000	42000.00		720.0000	43200.00		710.0000	42,600.0000			
A.1.2 Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	Dias	1	60	500.0000	30000.00		500.0000	30000.00		500.0000	30,000.0000			
A.1.3 Especialista en Administracion de Contratos	Dias	1	60	500.0000	30000.00		250.0000	15000.00		375.0000	22,500.0000			
a.2.- <u>Personal Tecnico y Auxiliar</u>														
A.2.1 Secretaría	Dias	1	60	100.0000	6000.00		120.0000	7200.00		110.0000	6,600.0000			
A.2.2 Conserje	Dias	1	60	50.0000	3000.00		80.0000	4800.00		65.0000	3,900.0000			
A.2.3 Guardian	Dias	1	60	100.0000	6000.00		80.0000	4800.00		90.0000	5,400.0000			
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS							54,000.00			82,200.00			68,100.00	
B.1 Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	Dias	1	60	300.0000	18000.00		420.0000	25200.00		360.0000	21,600.0000			
B.2 Equipo de Cómputo (3 Computadoras, 1 Impresoras, 1 Escaner/fotocopiadora)	Dias	1	60	100.0000	6000.00		150.0000	9000.00		125.0000	7,500.0000			
B.3 Comunicaciones (Telefonia e Internet)	Dias	1	60	100.0000	6000.00		150.0000	9000.00		125.0000	7,500.0000			
B.4 Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	Dias	1	60	400.0000	24000.00		650.0000	39000.00		525.0000	31,500.0000			



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T (511) 615-7800  
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						4,800.00			21,000.00				12,900.00
C.1 Utiles de Oficina y Dibujo	días	1	60	40.0000	2400.00			150.0000	9000.00			95.0000	5,700.0000
C.2 Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	días	1	60	40.0000	2400.00			200.0000	12000.00			120.0000	7,200.0000
I. COSTO DIRECTO TOTAL ( A+B+C)						175,800.00			208,200.00				192,000.00
II. GASTOS GENERALES ( % de A )					30%	35100.00			25%	26250.00			30675.00
III. UTILIDAD ( % de A )					10%	11700.00			10%	10500.00			11100.00
IV. SUBTOTAL ( I + II + III)						222,600.00			244,950.00				233775.00
V. IGV (18% IV)					18%	40068.00			18%	44091.00			42079.50
VI. COSTO TOTAL (IV + V)						S/ 262,668.00			S/ 289,041.00				S/275,854.50



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T (511) 615-7800  
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-056484-2023 V-3

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=zyEJLnSORQE=>

