


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL BOLOGNESI - IVP BOLOGNESI						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE – 16 (CHASQUITAMBO) – HUAYLLACAYAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGIÓN DE ANCASH". (Long. = 35.47 Km.)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	VERSION 6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°103-2023-MPB/IVP/GG/JLDR		Fecha de recepción	26/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)																																																																								
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																						
	-	-																																																																						
	-	-																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																							
	DEL PROVEEDOR																																																																							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																						
	-	-																																																																						
	DE LA ENTIDAD																																																																							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																						
	1	GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO																																																																						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																
		MONTO	S/ 239,562.79 Doscientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Dos Con 79/100 Soles																																																																					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>159,334.69</td> <td>11,958.81</td> <td></td> <td>181,093.50</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES FIJO</td> <td>5.31%</td> <td></td> <td></td> <td>8,460.88</td> <td>635.03</td> <td></td> <td>9,616.30</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES VARIABLES</td> <td>1.80%</td> <td></td> <td></td> <td>2,863.76</td> <td>214.94</td> <td></td> <td>3,254.84</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>5.00%</td> <td></td> <td></td> <td>7,966.73</td> <td>597.94</td> <td></td> <td>9,054.68</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>178,626.07</td> <td>13,406.72</td> <td></td> <td>203,019.32</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>18.00%</td> <td></td> <td></td> <td>32,152.69</td> <td>2,413.21</td> <td></td> <td>36,543.48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>210,778.76</td> <td>15,819.93</td> <td></td> <td>239,562.79</td> </tr> </tbody> </table>																COSTO DIRECTO				159,334.69	11,958.81		181,093.50	GASTOS GENERALES FIJO	5.31%			8,460.88	635.03		9,616.30	GASTOS GENERALES VARIABLES	1.80%			2,863.76	214.94		3,254.84	UTILIDAD	5.00%			7,966.73	597.94		9,054.68	SUB TOTAL				178,626.07	13,406.72		203,019.32	IGV	18.00%			32,152.69	2,413.21		36,543.48	TOTAL				210,778.76	15,819.93		239,562.79
	COSTO DIRECTO				159,334.69	11,958.81		181,093.50																																																																
	GASTOS GENERALES FIJO	5.31%			8,460.88	635.03		9,616.30																																																																
	GASTOS GENERALES VARIABLES	1.80%			2,863.76	214.94		3,254.84																																																																
	UTILIDAD	5.00%			7,966.73	597.94		9,054.68																																																																
	SUB TOTAL				178,626.07	13,406.72		203,019.32																																																																
IGV	18.00%			32,152.69	2,413.21		36,543.48																																																																	
TOTAL				210,778.76	15,819.93		239,562.79																																																																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO																																																																		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO																																																																		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI REGION ANCASH <i>Jufayp</i> C.P.C. Flor Fabiola Gonzales Huerta JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA Y ADQUISICIONES </p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				