

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/09/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de desarrollo urbano e infraestructura							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA; EN EL (LA) ANEXO VILLA MANTARO (PASAJE SALAR) DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CUI 2542047.							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	x	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2542047	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				INFORME Nº -2024-UF/MDP	
		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad			
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por		Aprobado por		GERENCIA MUNICIPAL			
		Documento de aprobación		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 105-2024-GEMU/MDP		Fecha de aprobación		23/07/2024	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL		ETAPA	II	TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		la segunda etapa corresponde a las partidas de pista para culminacion del poryecto.					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	...60..... días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		1.NIVEL TOPOGRÁFICO - 1UNIDAD 2.ESTACIÓN TOTAL INC. PRISMA - 1 UNIDAD 3.RODILLO LISO VIBRATORIO - 01 UNIDAD 4.CARGADOR FRONTAL - 01 UNIDAD 5.TRACTOR DE ORUGAS - 01 UNIDAD 6.MOTONIVELADORA ORUGA 130-135 HP - 01 UNIDAD 7.CAMIÓN PLATAFORMA EQUIPO 1 - 01 UNIDAD 8.CAMIÓN VOLQUETE DE 15M3 - 01 UNIDAD 9.CAMIÓN CISTERNA (2,500GLNS) - 01 UNIDAD 10.VIBRATORIO DE CONCRETO DE 4HP 2.4" - 01 UNIDAD 11.MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) - 01 UNIDAD 12.CIZALLA P/FIERRO DE CONSTRUCCIÓN - 01 UNIDAD							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler. Documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estrategico requerido.							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		Residente de obra Especialista en calidad Especialista en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		según los RTM que adjuntamos							
		OTROS							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%				
		OTROS							



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.5	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b> <i>se utilizó la estructura de costos del expediente técnico del proyecto considerando segunda fuente como necesario en aplicación del art. 18 de la ley de contrataciones</i>					
2.6	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
	Sobre la fuente de información N° 1	De acuerdo al art. 48 del reglamento de la ley contrataciones del estado, el valor referencial se encuentra determinado en presupuesto consignado en el expediente técnico de obra.				
	Sobre la fuente de información N° 2					
	Sobre la fuente de información N° 3					
2.7	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>		Elaborado por Documento de aprobación	IND. DANY C. ARELLANO CUEVA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2024-GEMU/MDP	Aprobado por Fecha de aprobación	ROSA BAUTISTA NAVARRO 23/07/2024
2.8	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
2.9	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>					
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
2.1	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
	1	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DEL ETAPA II- PISTAS				
2.11	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>		SI	X	NO	
	Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2024-GEMU/MDP	Aprobado por	ROSA BAUTISTA NAVARRO	Fecha de aprobación	23/07/2024
3.	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>					



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

23/07/2024

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

DESCRIPCION		
COSTO DIECTO		304,648.72
GASTOS GENERALES	7%	21,325.41
UTILIDAD	5%	15,232.44
SUB TOTAL		341,206.57
IGV	18%	61,417.18
TOTAL REFERENCIAL		402,623.75
SUPERVISON		17,000.00
PRESUPUESTO TOTAL		419,623.75

### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

DESCRIPCION		
COSTO DIECTO		304,648.72
GASTOS GENERALES	7%	21,325.41
UTILIDAD	5%	15,232.44
SUB TOTAL		341,206.57
IGV	18%	61,417.18
TOTAL REFERENCIAL		402,623.75

### 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

SI. 402,623.75 (CUATROCIENTOS DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 SOLES)

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

#### 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI

X

NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

#### 4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

#### 4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES