

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:56:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que incorporen, en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión de obra, con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION HA COMUNICADO LA CONSULTA AL AREA USUARIA, POR LO QUE, SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE ADJUNTARA EL DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	10406675233	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	Hora de envío :	23:26:01

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se observa el cuadro de desagregado de gastos de la supervisión: (Gastos Variable) en donde señalan al supervisor de obra INCLUIDO LIQUIDACION , si se está señalando que el tiempo de supervision de obra es de 120 D.C. y para la liquidacion de obra es de 30 D.C. , la cantidad señalada en meses (INDICA 04 MESES) No corresponde, corresponderia 05 meses incluida la LIQUIDACION.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1.7    **Literal:** II    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION HA COMUNICADO SU OBSERVACION AL AREA USUARIA RESPECTO AL TIEMPO DE SUPERVISION DE OBRA EN EL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA, POR LO QUE SE ACOGE LA OBSERVACION, Y, EN OCASION A LA INTEGRACION DE BASES SE CORREGIRA EL TIEMPO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA, LO QUE INDICARA UN PLAZO DE CINCO (05) MESES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CINCO (05) MESES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	10406675233	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	Hora de envío :	23:31:18

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

NO se está incluyendo el Anexo N° 10 que corresponde a los trabajos que se realicen en las provincias o provincias colindantes , la bonificación de 10%, solicitamos que se incluya en las bases en la documentacion de presentacion facultativa

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.2    **Literal:** -    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION HA COMUNICADO SU OBSERVACION AL AREA USUARIA, POR LO QUE, SE ACOGE LA OBSERVACION Y EN OCASION A LA INTEGRACION DE BASES, SE INCLUIRA EN EL ACAPITE 2.2.1.2 DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA, LITERAL D, QUE INDICA LO SIGUIENTE: LOS POSTORES CON DOMICILIO EN LA PROVINCIA DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, O EN LAS PROVINCIAS COLINDANTES, SEAN O NO PERTENECIENTES AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN, PUEDEN PRESENTAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO, SEGÚN ANEXO N° 10.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LITERAL D) LOS POSTORES CON DOMICILIO EN LA PROVINCIA DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, O EN LAS PROVINCIAS COLINDANTES, SEAN O NO PERTENECIENTES AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN, PUEDEN PRESENTAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO, SEGÚN ANEXO N° 10.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	10430785180	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CORONEL CARRANZA EILEEN ROLANDO	Hora de envío :	23:48:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección, aclarar cuál es el plazo real de supervisión de obra: 120 días calendario o 150 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: a Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA AL PARTICIPANTE QUE EL PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA ES DE: 120 DÍAS CALENDARIO POR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA LA RECEPCIÓN Y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS POR REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, SIENDO UN PLAZO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 150 DÍAS CALENDARIO. DICHO PLAZO DEBE DETALLARSE EN EL ANEXO N° 04, PARA SU ADMISION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	10430785180	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CORONEL CARRANZA EILEEN ROLANDO	Hora de envío :	23:48:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta al comité respecto del anexo 6, oferta económica, si se debe indicar una fecha anterior al cálculo del valor referencial, además de indicar el monto de la supervisión y el monto de la revisión de liquidación de obra, para su admisión de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA AL PARTICIPANTE QUE, LA FECHA QUE SE INDIQUE EN EL ANEXO N° 06 NO DEBE SER ANTERIOR, A LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS. ASI MISMO DICHO ANEXO SE DEBE INDICAR EL MONTO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA SEGUN EL NUMERAL 1.3 DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	10430785180	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CORONEL CARRANZA EILEEN ROLANDO	Hora de envío :	23:48:33

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que en los términos de referencia el personal clave solicitado difiere de los requisitos de calificación, se solicita corregir dicha incongruencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: c Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION HA COMUNICADO LA OBSERVACION AL AREA USUARIA POR LO QUE SE ACOGE A LA OBSERVACION Y POR MOTIVO DE INTEGRACION DE BASES SE SUPRIMIRA EL PERSONAL CLAVE QUE NO INTERVENGA EN LA SUPERVISION DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI ¿ PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2442727

Ruc/código :	10430785180	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	CORONEL CARRANZA EILEEN ROLANDO	Hora de envío :	23:48:33

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Respecto al Valor Referencial existe incongruencia en los montos consignados en las bases integradas, sírvase corregir dicho error.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.3    **Literal:** a    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE COMO EN OCASION A LA INTEGRACION DE BASES SE CORREGIRA EL MONTO DEL VALOR REFERENCIAL ASCEDENTE A S/115,809.67 (CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 67/100 SOLES), QUE HA SIDO DETERMINADO MEDIANTE ESTUDIO DE MERCADO SEGUN RESUMEN EJECUTIVO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

S/115,809.67 (CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 67/100 SOLES)