

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IOARR 2611847: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	25							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				2611847			
		Documento que declaró la viabilidad				-			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 275-2025/GRSM/PEAM/GEIN		Fecha de recepción		27/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA		
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA		
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA		
		Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		/					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización			NO APLICA		Fecha de aprobación	NO APLICA	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			NO APLICA		Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
NINGUNA									
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
NINGUNA									
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
NINGUNA									
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
3.1	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**DEL PROVEEDOR: CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C. con RUC N.º 20605108009**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



- o Ejecución y Consultoría de Obras, Bienes y Servicios en General.
- o Alquiler de Maquinaria y Equipos Livianos.
- o Venta de Materiales para la construcción.
- o Elaboración de Expedientes Técnico, entre otras.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
IOARR "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL (LA) I.E. N.º 00499 ALFONSO MERINO SILVA, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N.º 2811847					
VALOR REFERENCIAL	S/	713,606.89			
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/	131,688.75 (7.684899%)			
			FECHA: MARZO 2025		
I. CALCULO DE GASTOS GENERALES			PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS CALENDARIOS		
GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES			IN EJECUCIÓN + 30 DE LIQUIDACIÓN		
D1: GASTOS GENERALES FIJOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	900.00	900.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	900.00	900.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	250.00	250.00
01.02.00	Fianzas - Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (vigencia hasta la liquidación)		1	87.00	87.00
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Electrico		1	65.00	65.00
01.03.00	Seguros - Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	79.00	79.00
	- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	253.60	253.60
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD - VIDA		1	247.72	247.72
01.04.00	Impuestos Pago Servicio e ITF				
	- Servicio (0.20% del ppto)		1	224.38	224.38
	- Impuestos ITF		1	8.10	8.10
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		1	8,000.00	8,000.00
	- Servicio de copias impresiones y ptoeos		1	300.00	300.00
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		1	800.00	800.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/	11,912.80

D2: GASTOS GENERALES VARIABLES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	PARTICIPACIÓN	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA							
	Sueldos y beneficios							
	- Ingeniero Supervisor	mes	3	8,000.00	24,000.00	100%	8,000.00	24,000.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	3	4,500.00	13,500.00	100%	4,500.00	13,500.00
	- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental y Seguridad ocupacional	mes	3	4,400.00	13,200.00	50%	4,400.00	6,600.00
	- Administrador	mes	3	4,400.00	13,200.00	50%	4,400.00	6,600.00
	- Topógrafo	mes	3	3,000.00	9,000.00	50%	3,000.00	4,500.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales							
	- Asignación Familiar (10% de RMY)	Glb	1	532.81	532.81			
	- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporte el Empleador)	Glb	1	5,907.26	5,907.26			
	- C.T.S (8.3333% P. Unit.)	Glb	1	5,973.57	5,973.57			
	- Vacaciones (1/12 de P. Unit. - Asig. Fam.)	Glb	1	5,514.09	5,514.09			
	- Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glb	1	5,514.09	5,514.09			
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario							
	- Servicio de copias, impresiones y ptoeos	mes	3	220.00	660.00	100%	220.00	660.00
	- Útiles de Escritorio	mes	3	318.00	954.00	100%	318.00	954.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	3	2,000.00	6,000.00	50%	2,000.00	3,000.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad							
	- Control de calidad de concreto	und	30	40.00	1,200.00	100%	40.00	1,200.00
	- Control de densidad de campo	und	10	420.00	4,200.00	100%	420.00	4,200.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones							
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	3	600.00	1,800.00	100%	600.00	1,800.00
	- Alquiler de local para Alojamiento, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	3	750.00	2,250.00	100%	750.00	2,250.00
	- Equipo de computo	mes	3	200.00	600.00	100%	200.00	600.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas							
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Electrico		1	65.00	65.00			
TOTAL GASTOS VARIABLES				S/	93,370.82			

#### II. GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN

GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES

UTILIDAD 6.00%

SUB TOTAL

IGV (10%)

GASTOS DE SUPERVISIÓN

% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

S/

S/

S/

S/

S/

105,283.62

6,317.02

111,600.64

20,088.11

131,688.75

7.68% valor referencial

CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.  
Edwin Pérez Bautista  
GERENTE GENERAL

Jr. Lamas N° 364 - Morales - San Martín.

Celular: 949895409

RUC N° 20605108009

E-mail: edwinpb500@gmail.com



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL CHAVEZ TELLO, identificado con RUC N.º 10421197798,

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MIGUEL ANGEL CHAVEZ TELLO – CONSULTOR DE OBRA  
Cel: 991815137 -mct.ino2008@gmail.com

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
IOARR "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA: EN EL (LA) I. E. N.º 00499 ALFONSO MERINO SILVA, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA NOVOMAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N.º 261147.					
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,713,506.89	FECHA: Marzo 2025		
GASTOS DE SUPERVISIÓN		S/ 129,460.10 (7.55433%)	PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS CALENDARIOS		
I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES			99 EJECUCIÓN + 1% DE LIQUIDACIÓN		
GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES					
01) GASTOS GENERALES FIJOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	870.00	870.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	870.00	870.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	240.00	240.00
01.02.00	Fianzas: Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1	66.00	66.00
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	66.00	66.00
01.03.00	Seguros: Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	75.50	75.50
	- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	243.34	243.34
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD - VIDA		1	245.31	245.31
01.04.00	Impuestos Pago Sencico e ITF				
	- Sencico (0.20% del ppio)		1	223.62	223.62
	- Impuestos ITF		1	5.30	5.30
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		1	7,500.00	7,500.00
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos		1	220.00	220.00
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		1	550.00	550.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/	11,282.07

02) GASTOS GENERALES VARIABLES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA				
	- Salarios y beneficios				
	- Ingeniero Supervisor	mes	1	3	22,500.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	1	3	15,000.00
	- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental y Seguridad ocupacional	mes	1	3	8,750.00
	- Administrador	mes	1	3	8,750.00
	- Topógrafo	mes	1	3	4,650.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales				
	- Asignación Familiar (10% de R.M.V)	Glb	1	522.36	522.36
	- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb	1	5,791.43	5,791.43
	- C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb	1	5,856.44	5,856.44
	- Vacaciones (1/12 de (F. Unit. - Asig. Fam.))	Glb	1	5,405.97	5,405.97
	- Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glb	1	5,405.97	5,405.97
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario				
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos	mes	1	3	680.00
	- Útiles de Escritorio	mes	1	3	954.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	3	3,075.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad				
	- Control de calidad de concreto	und	1	30	1,200.00
	- Control de densidad de campo	und	1	10	4,200.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones				
	- Alquiler de local para oficina inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	3	1,650.00
	- Alquiler de local para Alojamiento inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	3	2,250.00
	- Equipo de cómputo	mes	1	3	600.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas				
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	64.32	64.32
TOTAL GASTOS VARIABLES				S/	93,285.49

II.- GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN		
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES	S/	104,487.57
UTILIDAD 5.00%	S/	5,224.38
SUB TOTAL	S/	109,711.95
ICV (18%)	S/	19,748.15
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/	129,460.10
% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		7.55% valor referencial

MIGUEL ANGEL CHAVEZ TELLO  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N.º 116300

JR RAMON CASTILLA 885 (BARRIO ATUMPAMPA) /SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL (LA) I. E. N° 00499 ALFONSO MERINO SILVA, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2611847.

VALOR REFERENCIAL S/. 1,713,806.89  
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 115,651.23 (6.74655%)

FECHA: Set/24  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS CALENDARIOS (03 MESES)

#### I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES

##### GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES

##### 01: GASTOS GENERALES FIJOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01.00	Gastos administrativos				
	- Gastos de Licitación		1	800.00	800.00
	- Gastos Legales y Notariales		1	800.00	800.00
	- Gastos Firma de Contrato		1	200.00	200.00
01.02.00	Fianzas: Contratación				
	- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación)		1	81.67	81.67
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo		1	61.26	61.26
01.03.00	Seguros: Contratación				
	- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)		1	73.51	73.51
	- Póliza SCIR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)		1	225.00	225.00
	- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD - VIDA		1	238.50	238.50
01.04.00	Impuestos Pago Sencillo e ITF				
	- Servicio (0.20% del pago)		1	196.02	196.02
	- Impuestos ITF		1	4.50	4.50
01.05.00	Gastos por liquidación de contrato de ejecución de obra				
	- Ingeniero Supervisor		1	6,000.00	6,000.00
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos		1	200.00	200.00
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios		1	500.00	500.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS</b>					<b>S/. 9,360.89</b>

##### 02: GASTOS GENERALES VARIABLES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (tiempo o N°)	PARTICIPACIÓN	PRECIO	PARCIAL
02.01.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA						
	Sueldos y beneficios						
	- Ingeniero Supervisor	mes	1	3	100%	6,000.00 S/	18,000.00
	- Ingeniero Asistente de supervisión	mes	1	3	100%	3,500.00 S/	10,500.00
	- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental y Seguridad ocupacional	mes	1	3	50%	4,000.00 S/	6,000.00
	- Administrador	mes	1	3	50%	4,000.00 S/	6,000.00
	- Topógrafo	mes	1	3	50%	3,000.00 S/	4,500.00
02.02.00	Pago de Beneficios Sociales						
	- Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1	1		483.00 S/	483.00
	- ESSALUD (5% P. Unil. - Aporta el Empleador)	Glb	1	1		5,355.00 S/	5,355.00
	- C.T.S. (6.3333% P. Unil.)	Glb	1	1		5,415.11 S/	5,415.11
	- Vacaciones (1/12 de P. Unil. - Asig. Fam.)	Glb	1	1		4,998.58 S/	4,998.58
	- Gratificación (1/6 P.Unil. x 2)	Glb	1	1		4,998.58 S/	4,998.58
02.03.00	Equipamiento y Mobiliario						
	- Servicio de copias, impresiones y ploteos	mes	1	3	100%	200.00 S/	600.00
	- Útiles de Escritorio	mes	1	3	100%	300.00 S/	900.00
	- Alquiler de equipo topográfico	mes	1	3	50%	2,000.00 S/	3,000.00
02.04.00	Ensayos y pruebas de calidad						
	- Control de calidad de concreto	und	1	30	100%	35.00 S/	1,050.00
	- Control de densidad de campo	und	1	10	100%	400.00 S/	4,000.00
02.05.00	Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones						
	- Alquiler de local para oficina, inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	3	100%	500.00 S/	1,500.00
	- Alquiler de local para Alojamiento inc mobiliarios y pago de servicios	mes	1	3	100%	700.00 S/	2,100.00
	- Equipo de computo	mes	1	3	100%	1,500.00 S/	4,500.00
02.06.00	Gastos Financieros Complementarios - Renovación de Fianzas						
	- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo			1		51.26	51.26
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES</b>							<b>S/. 83,961.54</b>

#### II.- GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN

GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES

UTILIDAD 5.00%

SUB TOTAL

IGV (18%)

GASTOS DE SUPERVISIÓN

% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

S/. 93,342.40  
S/. 4,657.12  
S/. 98,009.52  
S/. 17,641.71  
S/. 115,651.23  
6.75%



FECHA: 11/09/2024  
FIRMA: [Firma manuscrita]  
CARGO: [Firma manuscrita]

000081





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 115,651.23 (Ciento Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Uno y 23/100 Soles), incluido el I.G.V.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## **DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES FIJOS DE SUPERVISIÓN**

Descripción	INGRESO DE DATOS
VALOR REFERENCIAL :	1,713,805.89 Soles
GGF :	9,380.86 Soles
GGV :	83,961.54 Soles
UTILIDAD :	4,667.12 Soles
SUB TOTAL (sin IGV)	98,009.52 Soles
Monto contrato Garantizar	S/. 98,009.52 Soles
Duración obra :	90.00 días

Fiel cumplimiento de:

### \* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Descripción	Garantía Fiel Cump. 10%	TEA %	TEA / 360 días %	Duración Obra (Días)	Duración Lq. (Días)	Garantía FC (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTIA DE FC	9,800.95	2.500%	0.006944%	90.00	30	81.67

### \* FIANZA POR GARANTIA DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)

Descripción	Garantía Fiel Cump. 10%	TEA %	TEA / 360 días %	Factor %	Avance %	Renovación c/ 3 meses (Días)	Garantía FC (sin IGV) S/.
FIANZA Adelanto en Efectivo	9,800.95	2.500%	0.006944%	100.00%	16.67%	90.00	61.26
Costo por Renovación							61.26

### \* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)

Descripción	Monto del Contrato	TEA %	TEA / 360 días	Duración Obra (Días)	Póliza S/.
SEGUROS CAR	98,009.52	0.300%	0.000833%	90.00	73.51

### \* SEGURO SCTR del Personal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)

Descripción	SUB TOTAL (sin IGV)	TEA %	TEA / 120 días	Duración Obra (Días)	SEGURO SCTR S/.
Tasa SALUD (Empleados)	45,000.00	0.500%	0.001389%	90.00	55.25
Tasa PENSION	45,000.00	1.500%	0.004167%	90.00	168.75
					225.00

### \* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores

Descripción	Descripción	TEA %	PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD S/.
POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA	45,000.00	0.530%	238.50

### \* PAGO SENCICO

Descripción	Descripción	TEA %	PAGO SENCICO S/.
Sencico (0.20% del ppto)	98,009.52	0.200%	196.02

### \* Impuestos ITF

Descripción	Descripción	TEA %	IMPUESTO ITF S/.
Impuestos ITF	98,009.52	0.005%	4.90



CONSULTORÍA  
 11/11/2019  
 11/11/2019

**000079**



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR DE SUPERVISIÓN**

"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL (LA) I. E. N° 00489 ALFONSO MERINO SILVA, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2611847.

UBICACIÓN: DISTRITO SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS CALENDARIOS (03 MESES)

**CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR**

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Meses	Precio Unitario	SNP	Asignación Familiar	ESSALUD	CTS	Vacaciones	Gratifica.	Total a Pagar por Mes
Ingeniero Supervisor	4.00	6,000.00	785.98 (*)	48.00	540.00	545.82	503.83	503.83	8,139.48 (**)
Ingeniero Asistente de supervisión	3.00	3,500.00	460.98 (*)	48.00	315.00	320.12	295.50	295.50	4,772.12 (**)
Especialista en Estudio e Impacto Ambiental y Seguridad ocupacional	2.00	4,000.00	522.99 (*)	23.00	360.00	363.19	335.25	335.25	5,416.69 (**)
Administrador	2.00	4,000.00	522.99 (*)	23.00	360.00	363.19	335.25	335.25	5,416.69 (**)
Topógrafo	3.00	3,000.00	392.98 (*)	23.00	270.00	272.91	251.92	251.92	4,089.74 (**)
<b>MENSUAL</b>		20,500.00	2685.93 (*)	161.00	1845.00	1866.22	1,721.75	1,721.75	
<b>TOTAL</b>		59,500.00	7797.79 (*)	483.00	5355.00	5415.11	4,998.58	4,998.58	

(\*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador y se pagan todos los meses.

(\*\*) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.




PLAN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURA  
DEPORTIVA

**000078**

.3

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				