


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	54					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566847				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CUADRO DE NECESIDADES N° 2025-009331		Fecha de recepción	07/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
***	****	****	****	****	****	****	****
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	****	****	****	****	****	****	****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO HUBO OBSERVACIONES



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de componentes o rubros


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta estructura de componentes o rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	1,980,003.30					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORRAL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA ----- Téc. ENRIQUE CARI VILCA (e) UNIDAD DE CONTRATACIONES </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

ANEXO 01: ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM		UND	CANTIDAD	MESES	P.U	TOTAL
			NRO VECES	CANTIDAD	S/	S/
SUPERVISIÓN DE OBRA						
						1,980,003.30
C.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA					1,762,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL					
C.1.01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	24.00	7,500.00	180,000.00
C.1.02	Especialista en Estructuras	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00
C.1.03	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00
C.1.04	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.06	Especialista en Instalaciones Mecánicas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.07	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.08	Especialista en Electrónico y/o Telecomunicaciones	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.09	Especialista en Seguridad y salud ocupacional	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.10	Ing. de Control de Calidad	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.11	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.12	Especialista en Equipamiento médico y no medico	mes	1.00	11.00	6,000.00	66,000.00



Términos de Referencia del Requerimiento con C.N. 9331 - 2025 - Para la Supervisión de Ejecución de Obra de la Inversión 2566847: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO TACNA".



C.1.13	Ingeniero Asistente	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.14	Cadista	mes	1.00	16.00	3,000.00	48,000.00
C.1.14	Topógrafo	mes	1.00	16.00	4,000.00	64,000.00
C.2	CONTROL DE CALIDAD					5,939.74
C.3	VEHICULOS					144,000.00
C.3.1	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2 (*)	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
	(*) Los Equipos Incluyen operador y combustible					
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					14,500.00
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					4,800.00
C.5.01	EPPs	und	1.00	8.00	600.00	4,800.00
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					2,847.60
C.7	SEGUROS					45,915.96

ANEXO 02: INFORMACION COMPLEMENTARIA.

ESTRUCTURA MÍNIMA DE VALORIZACION MENSUAL DE SUPERVISIÓN

Valorización de obra

Cuadro resumen de valorizaciones de supervisión

Cálculo de reajustes

Amortización del adelanto directo

Deducción del adelanto directo.

Informe periódico (mensual) del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Informe periódico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

Informe periódico del Plan de Manejo Ambiental

Programa de ejecución de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes

Copia de los asientos del cuaderno de obra

Panel fotográfico del avance de obra y/o eventos producidos en obra

Índice de precios unificados

Copia de garantías vigentes

Copia de contrato de obra y adendas

Otros documentos que la Entidad considere conveniente





GASTOS INDIRECTOS

Gastos de Supervisión

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS, EN EL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"

REGION : TACNA

PROVINCIA : TACNA

DISTRITO : CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

DURACIÓN : 24 MESES

FECHA : Sep-24

PRESUPUESTO DE OBRA : S/ 49, 755, 192.20

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NRO VECES		S/	S/
SUPERVISIÓN DE OBRA						1,980,003.30
C.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA					1,762,000.00
	INGENIERIA					
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
C.1.01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	24.00	7,500.00	180,000.00
C.1.02	Especialista en Estructuras	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00
C.1.03	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00
C.1.04	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.06	Especialista en Instalaciones Mecánicas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.07	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.08	Especialista en Electrónico y/o Telecomunic	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.09	Especialista en Seguridad y salud ocupacion	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.10	Ing. de Control de Calidad	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.11	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.12	Especialista en Equipamiento medico y no m	mes	1.00	11.00	6,000.00	66,000.00
C.1.13	Ingeniero Asistente	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.14	Cadista	mes	1.00	16.00	3,000.00	48,000.00
C.1.15	Topógrafo	mes	1.00	16.00	4,000.00	64,000.00
C.2	CONTROL DE CALIDAD					5,939.74
C.2.01	CBR	und	1.00	1.00	400.00	400.00
C.2.02	Proctor Modificado	und	1.00	4.00	180.00	719.99
C.2.03	Diseño de Mezcla f'c=100 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.04	Diseño de Mezcla f'c=140 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.05	Diseño de Mezcla f'c=175 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.06	Diseño de Mezcla f'c=210 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.07	Diseño de Mezcla f'c=280 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.08	Diseño de Mezcla f'c=315 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.09	Densidad In Situ	und	1.00	4.00	50.00	199.99
C.2.10	Ensayo de Resistencia a la Compresión	und	1.00	54.00	30.00	1,619.76
C.3	VEHICULOS					144,000.00
3.1	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2 (*)	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
	(*) Los Equipos incluyen operador y combustible					
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					14,500.00
C.4.01	Útiles de Oficina	GLB	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00
C.4.02	Otros	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					4,800.00
C.5.01	EPPs	und	1.00	8.00	600.00	4,800.00
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					2,847.60
C.6.01	Materiales de Asistencia Medica (Exámenes medico	und	1.00	14.00	203.40	2,847.60
C.7	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)					45,915.96
C.7.01	Seguros	glb	1.00	1.00	45,915.96	45,915.96

CLACONCORP E.I.R.L.

Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR - GERENTE



Gastos de Supervisión

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS, EN EL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"
REGION : TACNA DURACIÓN : 24 MESES
PROVINCIA : TACNA
DISTRITO : CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
			NRO VECES		S/	S/	
SUPERVISIÓN DE OBRA							1,980,003.30
C.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA						1,762,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						
C.1.01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	24.00	7,500.00	180,000.00	
C.1.02	Especialista en Estructuras	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00	
C.1.03	Especialista en Argullectura	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00	
C.1.04	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00	
C.1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00	
C.1.06	Especialista en Instalaciones Mecánicas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00	
C.1.07	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00	
C.1.08	Especialista en Electrónico y/o Telecomunicaciones	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00	
C.1.09	Especialista en Seguridad y salud ocupacional	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00	
C.1.10	Ing. de Control de Calidad	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00	
C.1.11	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00	
C.1.12	Especialista en Equipamiento medico y no medico	mes	1.00	11.00	6,000.00	66,000.00	
C.1.13	Ingeniero Asistente	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00	
C.1.14	Cadista	mes	1.00	16.00	3,000.00	48,000.00	
C.1.15	Topógrafo	mes	1.00	16.00	4,000.00	64,000.00	
C.2	CONTROL DE CALIDAD						5,939.74
C.2.01	CBR	und	1.00	1.00	400.00	400.00	
C.2.02	Proctor Modificado	und	1.00	4.00	180.00	719.99	
C.2.03	Diseño de Mezcla f'c=100 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00	
C.2.04	Diseño de Mezcla f'c=140 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00	
C.2.05	Diseño de Mezcla f'c=175 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00	
C.2.06	Diseño de Mezcla f'c=210 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00	
C.2.07	Diseño de Mezcla f'c=280 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00	
C.2.08	Diseño de Mezcla f'c=315 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00	
C.2.09	Densidad In Situ	und	1.00	4.00	50.00	199.99	
C.2.10	Ensayo de Resistencia a la Compresión	und	1.00	54.00	30.00	1,619.76	
C.3	VEHICULOS						144,000.00
C.3.1	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2 (*)	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00	
	(*) Los Equipos Incluyen operador y combustible						
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES						14,500.00
C.4.01	Útiles de Oficina	GLB	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00	
C.4.02	Otros	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						4,800.00
C.5.01	EPPs	und	1.00	8.00	600.00	4,800.00	
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA						2,847.60
C.6.01	Materiales de Asistencia Medica (Exámenes medicos ocup)	und	1.00	14.00	203.40	2,847.60	
C.7	SEGUROS (Ver hoja de cálcculo anexa)						45,915.96
C.7.01	Seguras	gib	1.00	1.00	45,915.96	45,915.96	


Eduardo V. Velezlegua
ING. CIVIL
C.I.P. 45850

GASTOS INDIRECTOS

Gastos de Supervisión

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS, EN EL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"

REGION : TACNA DURACIÓN : 24 MESES

PROVINCIA : TACNA FECHA : Set-24

DISTRITO : CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA PRESUPUESTO DE OB:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD NRO VECES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
SUPERVISION DE OBRA						1,980,003.30
C.1	PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA					1,762,000.00
	INGENIERIA					
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
C.1.01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	24.00	7,500.00	180,000.00
C.1.02	Especialista en Estructuras	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00
C.1.03	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	21.00	6,000.00	126,000.00
C.1.04	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.06	Especialista en Instalaciones Mecánicas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.07	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.08	Especialista en Electrónico y/o Telecomunicaciones	mes	1.00	18.00	6,000.00	108,000.00
C.1.09	Especialista en Seguridad y salud ocupacional	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.10	Ing. de Control de Calidad	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.11	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.12	Especialista en Equipamiento medico y no medico	mes	1.00	11.00	6,000.00	66,000.00
C.1.13	Ingeniero Asistente	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
C.1.14	Cadista	mes	1.00	16.00	3,000.00	48,000.00
C.1.15	Topógrafo	mes	1.00	16.00	4,000.00	64,000.00
C.2	CONTROL DE CALIDAD					5,939.74
C.2.01	CBR	und	1.00	1.00	400.00	400.00
C.2.02	Proctor Modificado	und	1.00	4.00	180.00	719.99
C.2.03	Diseño de Mezcla f'c=100 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.04	Diseño de Mezcla f'c=140 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.05	Diseño de Mezcla f'c=175 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.06	Diseño de Mezcla f'c=210 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.07	Diseño de Mezcla f'c=280 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.08	Diseño de Mezcla f'c=315 kg/cm2	und	1.00	1.00	500.00	500.00
C.2.09	Densidad In Situ	und	1.00	4.00	50.00	199.99
C.2.10	Ensayo de Resistencia a la Compresión	und	1.00	54.00	30.00	1,619.76
C.3	VEHICULOS					144,000.00
C.3.1	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2 (*)	mes	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
	(*) Los Equipos Incluyen operador y combustible					
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					14,500.00
C.4.01	Útiles de Oficina	GLB	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00
C.4.02	Otros	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					4,800.00
C.5.01	EPPs	und	1.00	8.00	600.00	4,800.00
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					2,847.60
C.6.01	Materiales de Asistencia Medica (Exámenes medicos ocupacion)	und	1.00	14.00	203.40	2,847.60
C.7	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)					45,915.96
C.7.01	Seguros	glb	1.00	1.00	45,915.96	45,915.96

CONSORCIO VADOMO E.I.R.L.

Ing. Wilder R. Pilco Cayo

(PODERADO)