

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA ,HUANCAYO, CONCEPCION - JUNIN.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0611MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA SICAYA VICSO ACO MITO L 22 044 KM PR						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	109-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2094853					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 053 - 2009 - GRPP - SGIP / JFO (VPD)					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1075-2023-GRJ/GRI/SGE		Fecha de recepción	5/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	*****		Fecha de aprobación	*****		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	*****		Fecha de inicio de vigencia	*****		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	"MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN."					
	ESTRUCTURA DE COSTOS					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1	INFORME DE CORTE DE OBRA					30,000.00
1.1	INFORME DE CORTE	GLB	1	1	30,000.00	30,000.00
2	EXPEDIENTE TECNICO					137,500.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					71,000.00
2.1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	2	8,500.00	17,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	2	6,500.00	13,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA A EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO	MES	1	2	6,500.00	13,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	1	6,500.00	6,500.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS	MES	1	1	6,500.00	6,500.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1	1	4,000.00	4,000.00
2.1.7	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	5,500.00	11,000.00
2.2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					66,500.00
2.2.1	ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	14,000.00	14,000.00
2.2.2	TRAMITACION DEL CIRA	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00
2.2.3	ESTUDIO AMBIENTAL	GLB	1	1	25,000.00	25,000.00
2.2.4	TOPOGRAFIA	GLB	1	1	12,000.00	12,000.00
2.2.5	PRIMEROS	DIA	4	2	700.00	5,600.00
2.2.6	PEONES PARA TOPOGRAFIA	DIA	2	2	100.00	400.00
2.2.7	CADISTA	MES	1	1	6,000.00	6,000.00
3	GASTOS GENERALES					13,590.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

3.1	COPIAS, EJEMPLARES EXPEDIENTE TÉCNICO	UND.	4	1	1,200.00	4,800.00
3.2	HOSPEDAJE	DIA	6	7	55.00	2,310.00
3.4	COMUNICACIONES	GLB	1	1	480.00	480.00
3.5	ALQUILER DE MOVILIDAD	MES	1	1	6,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO						167,500.00
UTILIDAD						10,350.68
GASTOS GENERALES						13,590.00
SUBTOTAL (ELABORACION DE EXP. TEC.)						191,440.68
IMPUESTO IGV (18%)						34,459.32
VALOR REFERENCIAL						225,900.00


Daniel A. Sochamaya Pérez
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 147513



Montalvan M & K S.A.C.
 Consultora - Constructora
 Reg. Const. N° 17966 / Reg. Consult. N° C8450

"MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN."

ESTRUCTURA DE COSTOS

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1	INFORME DE CORTE DE OBRA					25,000.00
1.1	INFORME DE CORTE	GLB	1	1	25,000.00	25,000.00
2	EXPEDIENTE TECNICO					137,500.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					71,000.00
2.1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	2	8,500.00	17,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	2	6,500.00	13,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA A EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO	MES	1	2	6,500.00	13,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	1	6,500.00	6,500.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS	MES	1	1	6,500.00	6,500.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1	1	4,000.00	4,000.00
2.1.7	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	5,500.00	11,000.00
2.2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					66,500.00
2.2.1	ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	14,000.00	14,000.00
2.2.2	TRAMITACION DEL CIRA	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

2.2.3	ESTUDIO AMBIENTAL	GLB	1	1	25,000.00	25,000.00
2.2.4	TOPOGRAFIA	GLB	1	1	12,000.00	12,000.00
2.2.5	PRIMEROS	DIA	4	2	700.00	5,600.00
2.2.6	PEONES PARA TOPOGRAFIA	DIA	2	2	100.00	400.00
2.2.7	CADISTA	MES	1	1	6,000.00	6,000.00
3	GASTOS GENERALES					13,590.00
3.1	COPIAS, EJEMPLARES EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	1,200.00	4,800.00
3.2	HOSPEDAJE	DIA	6	7	55.00	2,310.00
3.4	COMUNICACIONES	GLB	1	1	480.00	480.00
3.5	ALQUILER DE MOVILIDAD	MES	1	1	6,000.00	6,000.00
	COSTO DIRECTO					162,500.00
	UTILIDAD					10,350.68
	GASTOS GENERALES					13,590.00
	SUBTOTAL (ELABORACION DE EXP. TEC.)					186,440.68
	IMPUESTO IGV (18%)					33,559.32
	VALOR REFERENCIAL					220,000.00

CONSULTORA CONSTRUCTORA
MONTALVAN RISK S.A.C

Ing. Manuel Melo Montalvan
GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item


Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**"MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM -
PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN."**

ESTRUCTURA DE COSTOS

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
1	INFORME DE CORTE DE OBRA					25,000.00
1.1	INFORME DE CORTE	GLB	1	1	25,000.00	25,000.00
2	EXPEDIENTE TECNICO					137,500.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					71,000.00
2.1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	2	8,500.00	17,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	2	6,500.00	13,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA A EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO	MES	1	2	6,500.00	13,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	1	6,500.00	6,500.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS	MES	1	1	6,500.00	6,500.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HORAUICA	MES	1	1	4,000.00	4,000.00
2.1.7	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	5,500.00	11,000.00
2.2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					66,500.00
2.2.1	ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	14,000.00	14,000.00
2.2.2	TRAMITACION DEL CIRA	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00
2.2.3	ESTUDIO AMBIENTAL	GLB	1	1	25,000.00	25,000.00

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)								
	2.2.4	TOPOGRAFIA	GLB	1	1	12,000.00	12,000.00	
	2.2.5	PRIMEROS	DIA	4	2	700.00	5,600.00	
	2.2.6	PEONES PARA TOPOGRAFIA	DIA	2	2	100.00	400.00	
	2.2.7	CADISTA	MES	1	1	6,000.00	6,000.00	
	3	GASTOS GENERALES		-	-	-	13,590.00	
	3.1	COPIAS, EJEMPLARES EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	1,200.00	4,800.00	
	3.2	HOSPEDAJE	DIA	6	7	55.00	2,310.00	
	3.4	COMUNICACIONES	GLB	1	1	480.00	480.00	
	3.5	ALQUILER DE MOVILIDAD	MES	1	1	6,000.00	6,000.00	
	COSTO DIRECTO							162,500.00
	UTILIDAD							10,350.68
	GASTOS GENERALES							13,590.00
	SUBTOTAL (ELABORACION DE EXP. TEC.)							186,440.68
	IMPUESTO IGV (18%)							33,559.32
	VALOR REFERENCIAL							220,000.00
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	*****	Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 220,000.00					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/06/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/06/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****			
La indagacion de mercado se realizo a las siguiente empresas: CONDEZO SUAREZ CARLOS ANTONIO con RUC: 10200365581 y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.								