

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CON CUI N° 2516718

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR : S/ 12,123,279.80 Soles
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LA SUPERVISION 150 Dias Calendario
PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA: 45 Dias Calendario

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO UNITARIO	PARCIAL
------	-------------	--------	-------	------------	-------	----------------	---------

COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA

1.1.0	PLANTEL PROFESIONAL						132,250.00
1.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	mes	1	100%	5	14,800.00	74,000.00
1.1.3	ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1	50%	5	10,100.00	25,250.00
1.1.4	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1	100%	5	6,600.00	33,000.00
1.2.0	PLANTEL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y/O APOYO						34,000.00
1.2.1	ASISTENTE DE SUPERVISOR	mes	1	100%	5	7,500.00	37,500.00
1.2.2	CADISTA	mes	1	100%	5	3,300.00	16,500.00
1.2.3	Control Topografo c/Equipo y Personal Completo	mes	1	100%	5	3,500.00	17,500.00
1.3.0	EQUIPOS, MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS Y OTROS						55,466.00
1.3.1	Alquiler de oficina	mes	1	-	5	2,500.00	12,500.00
1.3.1	Equipo de Computo (computadora, 03 MESA, 01 Laptop)	mes	4	-	5	300.00	6,000.00
1.3.2	Impresora, plotter, Mínimo formato A3	mes	1	-	5	249.09	1,245.44
1.3.3	Servicio de Internet	mes	1	-	5	150.00	750.00
1.3.4	Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografía y suelos	mes	1	-	5	344.11	1,720.56
1.3.5	Equipo Para MEDIDAS DE Control y calidad (completo) Inc ensayos Especiales de control	mes	1	-	5	3,150.00	15,750.00
1.3.6	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1	-	5	3,500.00	17,500.00
1.4.0	SEGUROS						4,357.97
1.4.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	gib	1	-	1		3,325.00
1.4.2	Vida Ley	gib	1	-	1		1,032.97
TOTAL 2 - COSTOS DE SUPERVISION, ADM, EQ. MAT OFIC, SERV Y SEGUROS							226,073.97

COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

2.1.0	RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						28,650.00
2.1.1	Especialista en liquidaciones	mes	1	100%	1.5	8,000.00	12,000.00
2.1.2	SUPERVISOR DE OBRA	mes	1	75%	1.5	14,800.00	16,650.00
2.2.0	ADMINISTRACIÓN						694.74
2.2.1	Fotocopias Planos y documentos	EST	1	-	-	230.00	230.00
2.2.2	Movilización Coordinaciones	EST	1	-	-	314.74	314.74
2.2.3	Utiles de Oficina	EST	1	-	-	150.00	150.00
2.3.0	OTROS GASTOS						1,000.00
2.3.1	Gastos notariales, financieros y afines	GLB	1	1	-	1,000.00	1,000.00
TOTAL 1 - COSTOS DE RECEPCION, LIQUIDACION, ADMINISTRACION DE OBRA Y OTROS - SI/							30,344.74

TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2) SI/

256,418.71



ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA	
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES"	
- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CON CUI N° 2516718	

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR : S/ 12,123,279.80 Soles
 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LA SUPERVISION 150 Dias Calendario
 PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA: 45 Dias Calendario

COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN		
1.0.0	COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA	226,073.97
2.0.0	COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	30,344.74
	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION INC RECEPCION Y LIQUIDACION	256,418.71
4.0.0	UTILIDAD (8.00%)	20,513.50
	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV	276,932.20
	I.G.V. (18.00 %)	49,847.80
	PRESUPUESTO TOTAL	326,780.00

Costo A Tarifa Diaria
 COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA 226,073.97
 UTILIDAD (8.00%) 18,085.92
 SUB PRESUPUESTO SIN IGV 244,159.89
 I.G.V. (18.00%) 43,948.78
 PRESUPUESTO TOTAL 288,108.67
 COSTO DE TARIFA DIARIA SI. 1,920.72



Costo A SUMA ALZADA
 COSTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 30,344.74
 UTILIDAD (8.00%) 2,427.58
 SUB PRESUPUESTO SIN IGV 32,772.32
 I.G.V. (18.00%) 5,899.02
 PRESUPUESTO TOTAL 38,671.33



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" – CON CUI N° 2516718.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	56						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2516718					
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM 514-2024-SGOP-GOSP/MM		Fecha de recepción	17/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	x	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Resolución Ministerial N.° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	325,047.44				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/07/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  SILVIA CLAUDIA BARRERA MONTESINOS <small>REPRESENTANTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL EXTERNO (RLE)</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

