

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		09/04/2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2434215					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		142		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 552-2024 GRP -440000		Fecha de recepción		20/03/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	x	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)



CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN

ARQ. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN

CAP: 14329 – REG. CONS: C72705

ESTRUCTURA DE COSTOS								
COD	ESPECIFICACION	UND.	CANT	TIEMPO (MES)	% INCID.	COSTO	MONTO	
							PARCIAL	SUB TOTAL
I-	HONORARIOS DE PERSONAL							
	JEFE DE SUPERVISION	1.00	1.00	5.00	100%	S/ 18,000.00	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES COMUNICACIONES	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	1.00	1.00	5.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.00	1.00	4.00	50%	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
	COSTO DIRECTO							S/ 324,000.00
	GASTOS GENERALES (13.35 %)							S/ 43,248.0000
	UTILIDAD 10%							S/ 32,400.00
	SUB TOTAL							S/ 399,648.00
	IGV (18%)							S/ 71,936.64
	TOTAL							S/ 471,584.64

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

ESTRUCTURA DE COSTOS								
COD	ESPECIFICACION	UND.	CANT	TIEMPO (MES)	% INCID.	COSTO	MONTO S/	
							PARCIAL	SUB TOTAL
	HONORARIOS DE PERSONAL							324,000.00
1.00	PERSONAL PRINCIPAL						324,000.00	
1.10	JEFE DE SUPERVISIÓN	Pers.	1.00	5.00	100%	18,000.00	90,000.00	
1.20	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.30	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.40	ESPECIALISTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.50	ESPECIALISTA INSTALACIONES MECANICAS	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.60	ESPECIALISTA INSTALACIONES COMUNICACIONES	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.70	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.80	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	Pers.	1.00	5.00	50%	12,000.00	30,000.00	
1.90	ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS	Pers.	1.00	4.00	50%	12,000.00	24,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 324,000.00	
GASTOS GENERALES (13.35%)							S/ 43,248.00	
UTILIDAD (10%)							S/ 32,400.00	
SUB TOTAL							S/ 399,648.00	
IGV (18%)							S/ 71,936.64	
TOTAL							S/ 471,584.64	

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA DE OBRAS

FECHA: Feb-24
 VALOR REFERENCIAL CONSULTORIA DE OBRAS 471,584.64
 COSTO DIRECTO CONSULTORIA DE OBRAS 324,000.00
 13.35 % DE GASTOS GENERALES 43,248.00

1.0	GASTOS GENERALES FIJOS							
	Gastos de Licitación				1	1	500.00	500.00
							TOTAL ITEM 1.0 = S/.	500.00
							TOTAL ITEM 1.0 = S/.	500.00
							PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO	324,000.00
							PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS	0.15%
2.0	GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1	GASTOS OFICINA CENTRAL							
	A.- Alquiler de oficina			MES	5		1,800.00	9,000.00
	B.- Equipamiento y Mobiliario			GLB	1		1,000.00	1,000.00
	C. Pago de servicios agua y Luz			MES	5		300.00	1,500.00
	D. Telefonía y comunicaciones			MES	5		300.00	1,500.00
	E. Servicio técnico de computo			GLB	1		500.00	500.00
	F. Servicios de movilidad			VIAJE	8		1,200.00	9,600.00
	G. Gastos de Permanencia en la zona de trabajo			MES	5		1,000.00	5,000.00
	H. Papelería e impresiones			ENTREGABLE	5		100.00	500.00
	I. Seguro contra todo riesgo			MES	1	9	972.00	8,748.00
	J. Costo de exámenes médicos			PERSONA	9		300.00	2,700.00
	K. EPPS			PERSONA	9		300.00	2,700.00
							TOTAL :	42,748.00
							TOTAL ITEM 2.0 = S/.	42,748.00
							PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO	324,000.00
							PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES	13.19%
RESUMEN								
							Monto Gastos Generales Fijos en S/.	500.00
							Monto Gastos Generales Variables en S/.	42,748.00
							TOTAL DE GASTOS GENERALES EN S/.	43,248.00
							PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS	0.15%
							PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES	13.19%
							TOTAL DE GASTOS GENERALES EN %	13.35%

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 471,584.64 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Con 64/100 Soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	CONSTRUCTORA TRAZOS Y ESPACIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA TRAZOS Y ESPACIOS S.A.C SAAVEDRA HOLGUIN FRANCISCO JAVIER CASTILLO GARCIA DANTE ALBERTO			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	<p style="text-align: center;">   YASMAY FLORENTINO GARCIA RAMIREZ JEFE </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.