

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 1. DATOS GENERALES

|     |   |  |         |  |
|-----|---|--|---------|--|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                  | 17/04/2024   |         |  |
| 1.2 | ÁREA USUARIA                                  | Gerente de Infraestructura y Obras   |         |  |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN               | Contratación del Servicio de Consultoría Obra para la Elaboración del Expediente Técnico : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DE CENTRO POBLADO LACCHAN, DISTRITO SONDRILLO DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" con CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2631019. |         |  |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | ELABORACION DE EXPEDIENTE  |         |  |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC                      |  |         |  |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                 | Código   | 2631019 |  |
|     |   | Documento que declaró la viabilidad  |         |  |

### 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

|     |   |   |                                  |                             |           |  |
|-----|---|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | INFORME N°189-2024-MDS-GIO-CACHT | Fecha de recepción          | 9/02/2024 |  |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | De oficio                        | Con motivo de observaciones |           |  |
|     |   | Fecha de la tercera versión   | De oficio                        | Con motivo de observaciones |           |  |
|     |   | Fecha de la cuarta versión  | De oficio                        | Con motivo de observaciones |           |  |
|     |   | Fecha de la quinta versión  | De oficio                        | Con motivo de observaciones |           |  |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  | NO                               | X                           |           |  |
|     |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |                                  |                             |           |  |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  | NO                               | X                           |           |  |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  | NO                               | X                           |           |  |
|     |   | Documento de aprobación de la estandarización   | Fecha de aprobación              |                             |           |  |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  | NO                               | X                           |           |  |
|     |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  | Fecha de inicio de vigencia      |                             |           |  |

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

### 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
|         |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |

Consignar una síntesis de las observaciones



| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS)</b> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>                               |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>                               |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>                               |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>                                |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>                             |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| ITEM                          | DESCRIPCION   | UND | CANT | MESES | P. UNITARIO | PRECIO PARCIAL      | SUBTOTAL            |
|-------------------------------|---|-----|------|-------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.0</b>                    | <b>ESPECIALISTAS</b>                                |     |      |       |             |                     | <b>S/112,000.00</b> |
| 1.1                           | JEFE DE PROYECTO (ING CIVIL Y/O ARQ)                | MES | 01   | 3.00  | S/10,000.00 | S/30,000.00         |                     |
| 1.2                           | ESPECIALISTA EN DEMANDA                             | MES | 01   | 1.50  | S/8,000.00  | S/12,000.00         |                     |
| 1.3                           | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA                          | MES | 01   | 1.00  | S/6,000.00  | S/6,000.00          |                     |
| 1.4                           | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS                  | MES | 01   | 1.00  | S/6,000.00  | S/6,000.00          |                     |
| 1.5                           | ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO (EVAR)         | MES | 01   | 1.00  | S/8,000.00  | S/8,000.00          |                     |
| 1.6                           | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                        | MES | 01   | 2.00  | S/8,000.00  | S/16,000.00         |                     |
| 1.7                           | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                         | MES | 01   | 2.00  | S/8,000.00  | S/16,000.00         |                     |
| 1.8                           | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS            | MES | 01   | 1.50  | S/6,000.00  | S/9,000.00          |                     |
| 1.9                           | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS            | MES | 01   | 1.50  | S/6,000.00  | S/9,000.00          |                     |
| <b>2.0</b>                    | <b>PERSONAL DE APOYO</b>                            |     |      |       |             |                     | <b>S/13,000.00</b>  |
| 2.1                           | CADISTA   | UND | 01   | 2.00  | S/3,500.00  | S/7,000.00          |                     |
| 2.2                           | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                            | UND | 01   | 2.00  | S/3,000.00  | S/6,000.00          |                     |
| <b>3.0</b>                    | <b>TOPOGRAFIA</b>                                   |     |      |       |             |                     | <b>S/17,000.00</b>  |
| 3.1                           | ESTUDIO TOPOGRAFICO COMPLETO                        | GLB | 01   | 1.00  | S/17,000.00 | S/17,000.00         |                     |
| <b>4.0</b>                    | <b>ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO</b>                 |     |      |       |             |                     | <b>S/12,000.00</b>  |
| 4.1                           | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS                          | GLB | 01   | 1.00  | S/12,000.00 | S/12,000.00         |                     |
| <b>5.0</b>                    | <b>ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>                      |     |      |       |             |                     | <b>S/10,000.00</b>  |
| 5.1                           | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                        | GLB | 01   | 1.00  | S/5,000.00  | S/5,000.00          |                     |
| 5.2                           | ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS                       | GLB | 01   | 1.00  | S/5,000.00  | S/5,000.00          |                     |
| <b>6.0</b>                    | <b>LOGISTICA</b>                                    |     |      |       |             |                     | <b>S/16,800.00</b>  |
| 6.1                           | EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES DE PLANOS | GLB | 01   | 1.00  | S/2,750.00  | S/2,800.00          |                     |
| 6.2                           | ALQUILER DE MOVILIDAD, INCLUYE CHOFE Y COMBUSTIBLE  | GLB | 01   | 2.00  | S/7,000.00  | S/14,000.00         |                     |
| <b>TOTAL, COSTO DIRECTO</b>   |   |     |      |       |             | <b>S/180,800.00</b> |                     |
| <b>GASTOS GENERALES (10%)</b> |   |     |      |       |             | <b>S/18,080.00</b>  |                     |
| <b>UTILIDADES (10%)</b>       |   |     |      |       |             | <b>S/18,080.00</b>  |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>               |   |     |      |       |             | <b>S/216,960.00</b> |                     |
| <b>IGV (18%)</b>              |   |     |      |       |             | <b>S/39,052.80</b>  |                     |
| <b>TOTAL</b>                  |   |     |      |       |             | <b>S/256,012.80</b> |                     |

|  |        |   |   |         |       |                     |
|--|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
| <b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>   | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|  | MONTO  | S/ 256,012.80 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doce con 80/100 soles) |   |         |       |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |        |   |   |         |       |                     |

|   |           |  |   |           |   |  |
|---|-----------|--|---|-----------|---|--|
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>   |           |  |   |           |   |  |
| <b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>  | 6/11/2023 |  | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 6/11/2023 |   |  |
| <b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   | SI X      |  | NO  |           |   |  |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |           |  |   |           |   |  |
| <b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>  | SI        |  | NO  |           | X |  |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |           |  |   |           |   |  |
| <b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>  | SI        |  | NO  |           | X |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |           |  |   |           |   |  |
| <b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>  | SI        |  | NO  |           | X |  |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

5.

  
  
Tec. Eduard Faiberto Cardova Dominguez  
OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.