

292

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA PTAP EL ARENAL DEL DISTRITO DE ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2569392					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	254					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2569392				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 467-2024/GRP-440330		Fecha de recepción	16/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Resulta mas eficiente desde el punto de vista tecnico contratar en paquete la elaboracion del Estudio de preinversion y la elaboracion del expediente técnico.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		228-2019/VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	9/07/2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



291

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="8">PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</th> </tr> <tr> <td colspan="8">Plazo de Ejecución : 300 días calendario</td> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / PERSONAL / SERVICIOS</th> <th>UND MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>INCID. %</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>HONORARIOS INC. LEYES SOCIALES (B/L)</th> <th>IMPORTE \$/.</th> </tr> <tr> <td colspan="8">1.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>PERSONAL CLAVE</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>50%</td> <td>5.00</td> <td>25,835.00</td> <td>258,350.00</td> </tr> <tr> <td>1.1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>5.00</td> <td>22,725.00</td> <td>227,250.00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>5.00</td> <td>22,725.00</td> <td>227,250.00</td> </tr> <tr> <td>1.1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>4.00</td> <td>18,720.00</td> <td>187,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO (NO CLAVE)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>1.2.1</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>4.00</td> <td>18,720.00</td> <td>187,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.2</td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>5.00</td> <td>18,720.00</td> <td>187,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.3</td> <td>ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICA</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> <td>14,352.00</td> <td>143,520.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.4</td> <td>ESPECIALISTA EN VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>75%</td> <td>2.00</td> <td>18,720.00</td> <td>187,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.5</td> <td>ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> <td>14,352.00</td> <td>143,520.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.6</td> <td>ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> <td>12,870.00</td> <td>128,700.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.7</td> <td>ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>75%</td> <td>3.00</td> <td>18,720.00</td> <td>187,200.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.8</td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> <td>9,360.00</td> <td>93,600.00</td> </tr> <tr> <td>1.2.9</td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA</td> <td>H / Mes</td> <td>1</td> <td>75%</td> <td>3.00</td> <td>9,360.00</td> <td>93,600.00</td> </tr> </table>		PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								Plazo de Ejecución : 300 días calendario								ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / PERSONAL / SERVICIOS	UND MEDIDA	CANTIDAD	INCID. %	TIEMPO MESES	HONORARIOS INC. LEYES SOCIALES (B/L)	IMPORTE \$/.	1.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO								1.1	PERSONAL CLAVE							1.1.1	JEFE DE PROYECTO	H / Mes	1	50%	5.00	25,835.00	258,350.00	1.1.4	ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	H / Mes	1	10%	5.00	22,725.00	227,250.00	1.1.2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	H / Mes	1	10%	5.00	22,725.00	227,250.00	1.1.3	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	H / Mes	1	10%	4.00	18,720.00	187,200.00	1.2	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO (NO CLAVE)							1.2.1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	H / Mes	1	10%	4.00	18,720.00	187,200.00	1.2.2	ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	H / Mes	1	10%	5.00	18,720.00	187,200.00	1.2.3	ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICA	H / Mes	1	10%	3.00	14,352.00	143,520.00	1.2.4	ESPECIALISTA EN VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES	H / Mes	1	75%	2.00	18,720.00	187,200.00	1.2.5	ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA	H / Mes	1	10%	3.00	14,352.00	143,520.00	1.2.6	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	H / Mes	1	10%	3.00	12,870.00	128,700.00	1.2.7	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	H / Mes	1	75%	3.00	18,720.00	187,200.00	1.2.8	ESPECIALISTA AMBIENTAL	H / Mes	1	10%	3.00	9,360.00	93,600.00	1.2.9	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	H / Mes	1	75%	3.00	9,360.00	93,600.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																									
Plazo de Ejecución : 300 días calendario																																																																																																																																																									
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / PERSONAL / SERVICIOS	UND MEDIDA	CANTIDAD	INCID. %	TIEMPO MESES	HONORARIOS INC. LEYES SOCIALES (B/L)	IMPORTE \$/.																																																																																																																																																		
1.0 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO																																																																																																																																																									
1.1	PERSONAL CLAVE																																																																																																																																																								
1.1.1	JEFE DE PROYECTO	H / Mes	1	50%	5.00	25,835.00	258,350.00																																																																																																																																																		
1.1.4	ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	H / Mes	1	10%	5.00	22,725.00	227,250.00																																																																																																																																																		
1.1.2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	H / Mes	1	10%	5.00	22,725.00	227,250.00																																																																																																																																																		
1.1.3	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	H / Mes	1	10%	4.00	18,720.00	187,200.00																																																																																																																																																		
1.2	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO (NO CLAVE)																																																																																																																																																								
1.2.1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	H / Mes	1	10%	4.00	18,720.00	187,200.00																																																																																																																																																		
1.2.2	ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	H / Mes	1	10%	5.00	18,720.00	187,200.00																																																																																																																																																		
1.2.3	ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICA	H / Mes	1	10%	3.00	14,352.00	143,520.00																																																																																																																																																		
1.2.4	ESPECIALISTA EN VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES	H / Mes	1	75%	2.00	18,720.00	187,200.00																																																																																																																																																		
1.2.5	ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA	H / Mes	1	10%	3.00	14,352.00	143,520.00																																																																																																																																																		
1.2.6	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	H / Mes	1	10%	3.00	12,870.00	128,700.00																																																																																																																																																		
1.2.7	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS	H / Mes	1	75%	3.00	18,720.00	187,200.00																																																																																																																																																		
1.2.8	ESPECIALISTA AMBIENTAL	H / Mes	1	10%	3.00	9,360.00	93,600.00																																																																																																																																																		
1.2.9	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	H / Mes	1	75%	3.00	9,360.00	93,600.00																																																																																																																																																		



290

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

12.19	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE TRÁNSITO E INTERFERENCIAS	H / Mes	1	75%	3.00	0,93.00	27,344.25
12.19	ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	H / Mes	1	75%	2.50	0,93.00	18,229.50
12.19	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	H / Mes	7	100%	2.50	0,93.00	24,205.00
12.19	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL INVERTEPE	H / Mes	1	50%	1.00	0,970.00	9,870.00
12.19	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	H / Mes	7	100%	3.00	0,720.00	58,80.00
12.19	ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL	H / Mes	1	50%	1.00	0,60.00	9,1530.00
12.19	ESPECIALISTA EN ENDOLOGIA	H / Mes	1	100%	1.00	0,870.00	18,350.00
12.19	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL	H / Mes	1	100%	4.00	0,870.00	6,5480.00
12.19	ESPECIALISTA RM	H / Mes	1	100%	6.00	0,875.00	77,230.00
12.19	ESPECIALISTA DIS	H / Mes	1	100%	6.00	0,870.00	77,220.00
13	PERSONAL DE APOYO						
13.1	ASISTENTE DEL JEFE DE PROYECTO	H / Mes	1	100%	8.00	10,000.00	60,000.00
13.2	ASISTENTE EN INGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	H / Mes	2	100%	8.00	10,000.00	60,000.00
13.3	ASISTENTE EN INGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	H / Mes	7	100%	8.00	11,000.00	63,000.00
13.4	ASISTENTE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H / Mes	2	100%	4.00	11,000.00	60,000.00
13.5	AUXILIAR EN TOPOGRAFIA	H / Mes	8	100%	3.00	5,000.00	90,000.00
13.6	DEBUTANTE TECNICO	H / Mes	3	100%	6.00	5,000.00	90,000.00
13.7	MODELADOR BIM	H / Mes	3	100%	6.00	10,000.00	240,000.00
13.8	ASISTENTE GIS	H / Mes	2	100%	8.00	8,000.00	160,000.00
13.9	COMUNICADOR SOCIAL	H / Mes	1	100%	8.00	4,000.00	32,000.00
13.10	PROMOTOR SOCIAL	H / Mes	2	100%	10.00	4,000.00	80,000.00
13.11	SECRETARIO O AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H / Mes	1	100%	10.00	4,000.00	40,000.00
13.12	ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGISTICO	H / Mes	1	100%	10.00	4,000.00	40,000.00
13.13	VERIFICADOR CATASTRAL (SANEAMIENTO FISICO LEGAL	H / Mes	1	75%	2.00	4,000.00	6,000.00
SUB TOTAL 19							2,599,181.25

2.9	MATERIAL TÉCNICO Y OTROS						
2.1	MATERIAL DE USO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO						
2.11	FOTOCOPIAS (A4 Y A3) Y ANCLADOS	milár	20.0			100.00	2,000.00
2.12	FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTOS	global	5000.0			6.00	30,000.00
2.13	PAPEL BOND A4 80 gr. SATINADO	milár	50.0			25.00	1,250.00
2.14	TINTAS PARA IMPRESORAS Y/O TONER	mes	8.0			1800.00	14,400.00
2.15	ÚTILES DE OFICINA (FORULDER, CO., OTROS)	mes	8.0			980.00	7,840.00
2.16	IMPRESIÓN (AFICHES, DÍPTICO, CARTILLAS, VOLANTE, OTROS)	mes	10	100%	10.00	1000.00	10,000.00
2.17	BANNERS, SIGANTOGRAFIA Y ROTAFOLIOS	mes	10	100%	10.00	1000.00	10,000.00
2.18	MERCHANDISING (LAVERO, LAPICERO, GORRO, ETC.)	mes	10	100%	10.00	1000.00	10,000.00
2.2	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CAMPO						
2.2.1	Uniformes para personal profesional clave, personal profesional y apoyo (chalecos, zapatos y/o botas, casco)	Und	48			732.50	35,882.50
2.2.2	Elementos de Seguridad Complementarios para trabajos de Campo (Tranqueras, conos, carteles, etc)	global	10			569.80	5,698.00
2.3	CAMPANAS DE DIFUSIÓN POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN						
2.3.1	RADIO Y/O TELEVISION	global	1	100%	10.00	1000.00	11,000.00
2.3.2	PERIFONEO	servicio	1	100%	10.00	500.00	5,000.00
2.3.3	REUNIONES (COFEEBREAK)	Und	8	20%	5.00	500.00	4,000.00
2.3.4	Equipo para promoción y talleres: proyector, cámara digital	Und	1	100%	10.00	1000.00	11,000.00
SUB TOTAL 2.9							156,689.50



3.0	TRABAJOS DE CAMPO						
3.101	Códigos por copia de planos actualizados de servicios existentes (Municipales, Concesionario Eléctrico, Telefonía, etc)	global	100			2,000.00	2,000.00
3.102	Pagos varios al Ministerio de Cultura y otras instituciones	global	100			20,000.00	20,000.00
3.103	Estudios Topográficos (Verificación, actualización y ampliación) - Incluye Topógrafo, Niveladores, alfiler, alfileres, etc						283,000.00
	Trabajos de levantamiento y/o replanteo de puntos en terreno, control, BMs, 48 puntos a nivel, Revisión de Poligonal Estación y topografía total del consultorio del PEP, replanteo, actualización, complementación y actualización de puntos, años 2021-16	global	100			85,000.00	85,000.00
	Ortofoto con puntos de control del área de estudio	Und	100			8,000.00	8,000.00
	Levantamiento topográfico complementario B reservados existentes y redes de agua 94km Hs. Incluye la monumentación de 37 PGI de serie C, en cada estructura y la Nivelación Geométrica para tránsito de cada	Und	9100			2,000.00	182,000.00
3.104	Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia (EMIS)						1608,510.00
	Estructuras No Lineales						
	Captación de Agua						33,160.00
	Exploración de campo:						
	Excavación de catascas (3.0 de prof.), Densidad de Campo; Estación Geomecánica; Ensayo Marz (25 a 30 prof.); Tomografía eléctrica (hasta 30 prof.)	Und	2.00			1,200.00	2,400.00
	Ensayo de refracción sísmica (25 a 30 mts de profundidad)	mi	80.00			6.00	2,700.00
	Ensayos de laboratorio en Mecánica de Suelos						
	Análisis granulométrico por tamizado; contenido de humedad; límites de consistencia (LL, LP e P); Peso específico de sólidos; Densidad Relativa; corte triaxial CU, CD, UU; Carga Puntual; Propiedades Físicas; ensayos Físico Químicos: sales, cloruro y sulfato	Und	2.00			5,000.00	9,000.00
	Planta de Tratamiento de Agua Potable						52,780.00
	Exploración de campo:						
	Excavación de catascas (8.0 de prof.); Ensayo de densidad Ind. Spt. 5m.	Und	3.00			7,800.00	23,400.00
	Densidad de Campo; Ensayo Marz (25 a 30 prof.); Tomografía eléctrica (hasta 30 prof.)	Und	2.00			850.00	1,700.00
	Ensayo de refracción sísmica (25 a 30 mts de profundidad)	mi	80.00			6.00	3,700.00
	Ensayos de laboratorio en Mecánica de Suelos						
	Análisis granulométrico por tamizado; contenido de humedad; límites de consistencia (LL, LP e P); Peso específico de sólidos; Densidad Relativa; corte triaxial CU, CD, UU; Carga Puntual; Propiedades Físicas; ensayos Físico Químicos: sales, cloruro y sulfato	Und	3.00			8,000.00	27,000.00



289

2007



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.105	Diagnostico de Reservorios Existentes								
	Ensayos de densidades de concreto	Unit	8.00	800.00	8.000.00				7,588.00
	Pruebas de Carbonatación	Unit	9.00	90.00	5036.00				
3.106	Caracterización del Agua	Global	100	9,300.00					9,000.00
3.107	Estudio de Tratabilidad del Agua	Global	100	25,000.00					25,000.00
3.108	Estudio de Evaluación de la Línea de Conductación Tramo El Arroyal - Estación T5 Talara (L=54 km)	Global	100	45,000.00					45,000.00
3.109	Estudio de Impacto Ambiental	Global	100	80,000.00					80,000.00
3.110	Estudio Arqueológico (CIRA)	Global	100	80,000.00					80,000.00
3.111	Estudio Evaluación de Plomajes (SUAR)	Global	100	45,000.00					45,000.00
3.112	Acreditación de Disponibilidad Hídrica	Global	100	25,000.00					25,000.00
3.113	Acreditación de Ejecución de Obras en Asentamientos rurales e infraestructura hidráulica	Global	100	5,000.00					5,000.00
3.114	Estudio de sistema de saneamiento básico, sistema de media tensión	Global	100	45,000.00					45,000.00
3.115	Estudio de automatización eléctrica, sistema de telecomunicaciones	Global	100	80,000.00					80,000.00
3.116	Estudio de Actuaciones de Diseño de Vía	Global	100	45,000.00					45,000.00
3.117	Estudio de Interferencias	Global	100	80,000.00					80,000.00
3.118	Obtención de partidas registrales y libros archivados ante SUAR	Global	100	25,000.00					25,000.00
3.119	Revisión de los Planos de Obras	Global	100	5,000.00					5,000.00
SUB TOTAL 3.0									2,533,846.80
SUB TOTAL A (3.0 + 2.0 + 3.0)									5,309,878.75
		COSTO DIRECTO							
		GASTOS GENERALES							
		UTILIDAD							
		SUB TOTAL							
		VALOR REFERENCIAL							
<p><small>Nota: (*) Los precios unitarios por los conceptos de honorarios, detallar los costos directos, los gastos generales, los fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</small></p>									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/ 7'517,372.31 (Siete Millones Quinientos Diecisiete Mil Trecientos Setenta y Dos con 31/100)						
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
<p>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</p>									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X					
<p>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</p>									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X					
<p>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</p>									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X					
<p>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</p>									
5.	  MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO <small>JEFE</small>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>									