

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO

21/01/2024

1.2 ÁREA USUARIA

SUB GERNCIA DE SUPERVISION DE OBRAS

1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI 2250353

1.3.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

SERVICIO EN GENERAL

–

CONSULTORIA EN GENERAL

–

CONSULTORIA DE OBRA Y EJECUCION DE OBRA

X

1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI 2250353

1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC

13

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código

2250353

Documento que declaró la viabilidad

25/10/2014

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO

Documento de requerimiento

INFORME N°5646-2024-GRP-GGR-GRI/SGSO

Fecha de recepción

3/10/2024

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la segunda versión

De oficio

Con motivo de observaciones

Fecha de la tercera versión

De oficio

Con motivo de observaciones

Fecha de la cuarta versión

De oficio

Con motivo de observaciones

Fecha de la quinta versión

De oficio

Con motivo de observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

SI

NO

X

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI

NO

X

Documento de aprobación de la estandarización

Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI

NO

X

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación

Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item

Cantidad total de observaciones

Cantidad de observaciones formuladas por el OEC

Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

Fecha de remisión de la comunicación

Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores

Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item

Cantidad total de respuestas a las observaciones

Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC

Comunicación de respuesta del área usuaria

Fecha de remisión de la comunicación

Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores

Comunicación de respuesta del área usuaria

Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					

<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>
-----------	---

<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
------------	---

<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
	<b>DEL PROVEEDOR</b>						
	Nº Item						
	<b>DE LA ENTIDAD</b>						
	Nº Item	SE ADJUNTA AL PRESENTE					

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	SI. 724,586.09 ( SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 09/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>
-----------	--


<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/01/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/01/2025
------------	--	------------	---	------------

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
	CONSTRUCTURA E INVERSIONES MUÑASQUI S.A.C. - YABAR BECERA WALTER - SATORNICIO MENDOZA CARLOS.				

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>5.</b>					
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

2/2



1) Supervision Durante la Obra (CS)

Recursos				Costos	
Descripción	Und	Cant.	Tiempo en Meses	Costo Mensual	Costo Parcial
<b>1.00 REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES</b>					
<b>1.01 Equipo Técnico</b>					
Ing. Jefe de Supervisión	MES	1.0	12.00	10,000.00	120,000.00
Ing. Asistente de Supervisión	MES	1.0	12.00	5,000.00	60,000.00
<b>1.02 Especialistas</b>					
Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	MES	1.0	8.00	7,000.00	56,000.00
Especialista en Arquitectura	MES	1.0	8.00	7,000.00	56,000.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1.0	6.00	7,000.00	42,000.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas y comunicaciones	MES	1.0	6.00	7,000.00	42,000.00
Ingeniero Ambiental	MES	1.0	12.00	5,000.00	60,000.00
<b>2.00 OTROS</b>					
Viajes y Movilidad	MES	1.0	12.00	7,200.00	86,400.00
Equipos de Protección Personal	UND	7.0		500.00	3,500.00
Costo Directo					525,900.00
Gastos Generales				11.76%	61,861.01
Utilidad				5.00%	26,295.00
Sub Total					614,056.01
Impuestos (IGV)				18.00%	110,530.08
<b>TOTAL</b>					<b>724,586.09</b>

**GASTOS GENERALES FIJOS**

Gastos de OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Parcial	Total
<b>B.1 Ensayos y Pruebas</b>					
Ensayos de Densidad de campo	UND	20.00	70.00	1,400.00	
Rotura de probeta	UND	100.00	35.00	3,500.00	4,900.00
<b>B.2 GASTOS DE LIQUIDACION</b>					
Ing. Jefe de Supervisión	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00	
Ing. Asistente de Supervisión	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	
Fotocopias	GLB	1.00	800.00	800.00	
Útiles de Oficina	GLB	1.00	400.00	400.00	16,200.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS</b>					<b>21,100.00</b>

**RESUMEN E INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES VARIABLES**

	Monto	Porcentaje
	40,761.01	7.75%
	21,100.00	4.01%
<b>TOTAL</b>	<b>61,861.01</b>	<b>11.76%</b>

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES VARIABLES**

Gastos de OBRA	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial	Total
<b>A.1 Gastos Oficina de Obra</b>					
Equipos de cómputo (incluye impresora)				4,000.00	
Materiales y Útiles de Escritorio	1.00	6.00	200.00	1,200.00	
Fotocopias e Impresiones	1.00	6.00	200.00	1,200.00	
Muebles de Oficina	1.00			3,000.00	9,400.00
<b>A.2 Oficina General</b>					
Personal Directivo	1.00	6.00	4,500.00	6,750.00	
Secretaría de Gerencia	1.00	6.00	2,000.00	3,000.00	9,750.00
<b>A.3 Servicios Oficina Principal</b>					
Alquiler de Oficina	1.00	6.00	400.00	2,400.00	
Comunicaciones	1.00	6.00	150.00	900.00	
Servicios	1.00	6.00	150.00	900.00	4,200.00
<b>A.4 Gastos Varios</b>					
Imprevistos				8,248.26	8,248.26
<b>A.5 Gastos FINANCIEROS</b>					
<b>A.5.1 Gastos de Fianzas</b>					
	1.00		52,590.00		1,314.75
<b>A.5.2 Gastos de Seguros</b>					
	1.00		436,000.00		7,848.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES</b>					<b>40,761.01</b>

**GASTOS GENERALES FIJOS**

Gastos de OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Parcial	Total
<b>B.1 Ensayos y Pruebas</b>					
Ensayos de Densidad de campo	UND	20.00	70.00	1,400.00	
Rotura de probeta	UND	100.00	35.00	3,500.00	4,900.00
<b>B.2 GASTOS DE LIQUIDACION</b>					
Ing. Jefe de Supervisión	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00	
Ing. Asistente de Supervisión	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	
Fotocopias	GLB	1.00	800.00	800.00	
Útiles de Oficina	GLB	1.00	400.00	400.00	16,200.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS</b>					<b>21,100.00</b>



# FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

CONCURSO PUBLICO

REFERENCIA

MEMORANDO N° 7378-2024-G.R.PASCO-GGI/GR

17/01/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2250353

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS								VALOR ESTIMADO (V.E.)		
				CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUNASQUI S.A.C		YABAR BECERRA WALTER		SATORNIO MENDOZA CARLOS ANDRES		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACIÓN DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO PARTICIPACIÓN MAYOR A UN POSTOR		VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM	
01	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2250353	SERVICIO	1.00	RUC: 2023111259 CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUNASQUI S.A.C	RUC: 1039484303	CONTACTO: YABAR BECERRA WALTER	RUC: 10103371053	CONTACTO: SATORNIO MENDOZA CARLOS ANDRES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	724,467.15	724,467.15	724,467.15	
				TELÉFONO: 975553355	TELÉFONO: 942857230	E-MAIL: enobarbecerra@gmail.com	TELÉFONO: 954687778	E-MAIL: casatornio@gmail.com	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	724,467.15	724,467.15	724,467.15	
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE ENTREGA		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL		613,955.21		
		FORMA DE PAGO												
		MONEDA DE LA FUENTE		SOLES		SOLES		SOLES						
		CUENTA CON RNP		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE						
		FECHA DE SOLICITUD		8/01/2025		9/01/2025		17/01/2025						
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD												
		FECHA DE RECEPCIÓN		15/01/2025		15/01/2025		17/01/2025						
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI						
		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPA EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA						
		CUMPLE CON EL TDR Y/O ET PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE						
	ELABORADO POR JHOBER NIT	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI						



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO