


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO"; CON CUI N° 2318683						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0164 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	VERSION 3 0						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2318683					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 0500 - 2024		Fecha de recepción	20/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

93

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> </div>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-								
-								
-								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO N° 02 – ESTRUCTURA DE COSTOS								
COSTO DIRECTO								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
A		SUELDOS Y SALARIOS						
	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						S/ 138,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00	
	A.1.2	Especialista en Arquitectura seguridad y señalética hospitalaria	Mes	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	A.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Comunicaciones	Mes	1	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
	A.1.6	Especialista en Equipamiento Hospitalario	Mes	1	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
	A.1.7	Especialista en Metrado, Costos y Presupuestos	Mes	1	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
	A.2.0	PERSONAL TECNICO						S/ 16,000.00
	A.2.1	Especialista en Seguridad, Evacuación y Riesgo	Mes	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
	A.2.2	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	Mes	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
	A.2.3	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	1	3	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00	
	A.3.0	ESTUDIOS Y OTROS					S/	S/ 27,500.00
	A.3.1	Estudio de Mecánica de Suelos y Percolación	Gib	3		S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
	A.3.2	Estudio de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico	Gib	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
	A.3.3	Estudio de Diamantes	Gib	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
	A.3.4	Estudio de Impacto ambiental	Gib	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
	A.3.5	Estudio de Impacto Vial	Gib	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
	A.3.6	Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR)	Gib	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
TOTAL COSTO DIRECTO								S/ 181,500.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL								
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.					
1	CD	COSTO DIRECTO	181,500.00					
2	GG	GASTOS GENERALES	20,320.00					
3	U	UTILIDAD (5.53%)	10,044.41					
	ST	COSTO SUB TOTAL	211,864.41					
4	IGV	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)	38,135.59					
	P_T	PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	250,000.00					

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/04/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							