

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.

DATOS GENERALES

1.1

FECHA DE EMISIÓN DEL
FORMATO

11/08/2023

1.2

ÁREA USUARIA

SUBGERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

1.3

DENOMINACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA TIPO IOARR:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-622 EMP. UC-621 (MASISEA) - NUEVO
ANGAMOS (PUENTE ANGAMOS) DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI - C.U.I. 2528292

1.4

ACTIVIDAD DEL POI
VINCULADA A LA
CONTRATACIÓN

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-622 EMP. UC-621 (MASISEA) - NUEVO
ANGAMOS (PUENTE ANGAMOS) DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI

1.5

Nº DE REFERENCIA DEL
PAC

92

1.6

PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Código

2528292

Documento que declaró la viabilidad

FORMATO N° 07-A

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1

DATOS DEL
REQUERIMIENTO

Documento de
requerimiento

INFORME N° 1666-2023-MPCP-
GM-GIO-SGOSLA

Fecha de recepción

08/08/2023

2.2

MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL
REQUERIMIENTO POR
PARTE DEL ÁREA
USUARIA

Fecha de la segunda
versión

NO APLICA

De oficio

NO APLICA

Con motivo de
observaciones

NO APLICA

Fecha de la tercera
versión

NO APLICA

De oficio

NO APLICA

Con motivo de
observaciones

NO APLICA

Fecha de la cuarta
versión

NO APLICA

De oficio

NO APLICA

Con motivo de
observaciones

NO APLICA

2.3

SEÑALAR SI LA
CONTRATACIÓN
INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI

De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del área usuaria o el órgano
encargado de las contrataciones, según el
caso.

NO

X

2.4

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE
EFECTUARÁ POR ITEMS

SI

NO

X

2.5

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI

NO

X

Documento de aprobación de la
estandarización

Fecha de aprobación

2.6

SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI

NO

X

N° de Resolución que aprobó la Ficha
de Homologación

Fecha de inicio de
vigencia

2.7

REQUERIMIENTO

Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item

Cantidad total de
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicación con la
cual se remitió al área
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remisión de la
comunicación

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicación con la
cual se remitió al
área usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de remisión
de la comunicación

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicación de
respuesta del área
usuaria

Fecha de
remisión de la
comunicación

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicación de
respuesta del área
usuaria

Fecha de remisión
de la comunicación

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item

Ajustes realizados al requerimiento

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

NO APLICA

DE LA ENTIDAD

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

Obra: 'RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO VEGNAL UC-622 EMP. UC - 621 (MASISEA) - NUEVO ANGAMOS (PUENTE ANGAMOS) DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI'.

Ejecuta: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Región: UCAYALI

Prov.: CORONEL PORTILLO Distrito: MASISEA

Plazo: 60.00

Días calendario

2.00

Meses

COSTO DIRECTO OBRA 796,447.59

Fecha: Octubre del 2022

COSTO DE SUPERVISION: 61,270.60

1.00 GASTOS DIRECTOS

	CANTIDAD	INCID.	MESES	P.UNITARIO	TOTAL
a) Personal Profesional y Técnico para la Supervisión Profesional y Técnico Administrativo					
- Ing. Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto)	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00
- Especialista en Seguridad de Obra	1.00	80%	2.00	6,000.00	9,600.00
- Especialista en Medio Ambiente	1.00	50%	2.00	6,000.00	6,000.00

NOTA: EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE CONSIDERA UN MES MÁS PARA DESARROLLAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

b) Ensayos de Pruebas de Control					
- Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-833	1.00		1.00	500.00	500.00
- Rotura de probetas de concreto	1.00		18.00	30.00	540.00
- Control de Diseño de Mezcla	1.00		1.00	500.00	500.00
- Ensayos de Proctor Modificado	1.00		2.00	300.00	600.00
- Ensayo de Densidad de Campo	1.00		2.00	60.00	120.00

c) Medicamentos y Primeros Auxilios					
- Botiquín	1.00		1.00	300.00	300.00
- Capacitación en Seguridad y Primeros Auxilios	1.00		1.00	1,200.00	1,200.00

d) Gastos de Apoyo Logístico					
- Elementos de protección del personal técnico (chalecos, botas, cascos, guantes, protectores nasales, etc.)	1.00		2.00	300.00	600.00
- Dispensador de agua tratada para el personal	1.00		2.00	150.00	300.00
- Útiles de Escritorio	1.00		2.00	200.00	400.00
- Movilidad (local)	1.00		2.00	500.00	1,000.00

Total Gastos Directos 41,660.00

2.00 GASTOS GENERALES

2.10 GASTOS INDIRECTOS

	CANTIDAD	INCID.	MESES	P.UNITARIO	TOTAL
a) Alquiler de Oficina					
- Oficina de campo	1.00	100%	2.00	600.00	1,200.00
b) Personal Administrativo					
- Administrador	1.00	25%	2.00	3,000.00	1,500.00
- Secretaria	1.00	25%	2.00	1,500.00	750.00
c) Materiales de uso General					
- Tinta para Impresora o Toner	1.00		2.00	400.00	800.00
- Útiles de Oficina (papel Bond, Lapiceros, Folders, Archivadores)	1.00			500.00	500.00

Total Gastos Indirectos 4,750.00

2.20 GASTOS DE SEGUROS

a) Seguro por accidente de trabajo (1.54% de mano de obra)	1.54%			35,600.00	548.24
--	-------	--	--	-----------	--------

Total Gastos de Seguros 548.24

3.00 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATO

Propuestas y copias, Capacidad Libre de Contratación, Certificado de no estar inhabilitado, Habilidades, Gastos Notariales, Vigencia de Poder, etc.

Total Gastos De Licitación y Contrato 800.00

RESUMEN:

GASTOS DIRECTOS

- Gastos Directos 41,660.00

GASTOS GENERALES

- Gastos Generales (G. indirecto, G. de Seguro, Gastos Financieros y G. Licitación y contrato) 6,098.24

UTILIDAD (10.00%)

- Utilidad 4,166.00

TOTAL RESUMEN = 51,924.24

GASTOS POR SUPERVISION 51,924.24

IGV 18% 9,346.36

TOTAL GASTOS POR SUPERVISION 61,270.60

VALOR REFERENCIAL


MONEDA Soles X Dólares Otro: Señalar otra moneda

MONTO S/ 61,270.60 (Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y 60/100 Soles), Incluido IGV

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> <p></p> <p>_____ CPC. CRISTINA BASALDUA SÍÑOS JEFE (e) DE CONTRATACIONES - GIO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				