

 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA</b> <b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(CONSULTORIA DE OBRA)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CON CUI N° 2644228.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		53						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2644228			
			Documento que declaró la viabilidad			15/04/2024			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 904-2024-UNSCH-UEI/PVCB-J		Fecha de recepción		8/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Art. 37.1. de RLCE ...La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Ninguna									
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Ninguna									

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div> <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA</b>  <b>FORMATO</b>  <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b>  <b>(CONSULTORIA DE OBRA)</b> </div> </div>							
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.10</b>	<b>Nº Item</b>	<b>Ajustes realizados al requerimiento</b>					
		Sin ajustes					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	<b>Nº Item</b>	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
<b>MONEDA</b>		Soles	X	Dólares		Otro:	
<b>MONTO</b>		<b>S/ 582,977.98 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 98/100 soles)</b>					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>ESTRUCTURA DE COSTOS</b>							
<b>3.1.2</b>	<b>Descripción</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cant.</b>	<b>Tiempo mes</b>	<b>Sueldo (S/.)</b>	<b>Parcial (S/.)</b>
	jefe de proyecto		Und.	1	4	S/.12,000.00	S/.48,000.00
	Especialista en hidráulica.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista en estructuras.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista eléctrico.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista sanitario.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista en costos y presupuestos.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista arquitectura.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista en ambiental.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista arqueológico.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Especialista en riesgo y/o seguridad.		Und.	1	4	S/.8,000.00	S/.32,000.00
	Profesional en topógrafo.		Und.	1	4	S/.6,000.00	S/.24,000.00
	<b>PARCIAL 1,1</b>						<b>S/.360,000.00</b>
	<b>Descripción</b>		<b>Und.</b>		<b>cantidad</b>	<b>costo unita (S/.)</b>	<b>Parcial (S/.)</b>
	Copias, ploteos y anillados		glob		1	S/.684.00	S/.684.00
	Laptop		dias		20	S/.20.00	S/.400.00
	Impresora		dias		30	S/.20.00	S/.600.00
	Movilidad		cjto		1	S/.800.00	S/.800.00
	Estudio de mecánica de suelos.		Pto		45	S/.1,500.00	S/.67,500.00
	estudio de impacto ambiental.		glob		9	S/.1,000.00	S/.9,000.00
	estudio de analisis de riesgo		glob		9	S/.1,000.00	S/.9,000.00
	estudio topografico		glob		9	S/.1,000.00	S/.9,000.00
	estudio de seguridad de obra		glob		9	S/.1,000.00	S/.9,000.00
	Estudio de hidrológico.		glob		2	S/.1,000.00	S/.2,000.00
	GPS diferencial		dias		30	S/.150.00	S/.4,500.00
	<b>PARCIAL 1,2</b>						<b>S/.112,484.00</b>
	<b>SUB TOTAL DIRECTO</b>						<b>S/.472,484.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES 2 %</b>						<b>S/.9,449.68</b>
	<b>UTILIDAD 3%</b>						<b>S/.12,115.46</b>
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/.494,049.14</b>
<b>IGV 18%</b>						<b>S/.88,928.84</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>S/.582,977.98</b>	
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA****FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA DE OBRA)**

4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	<b>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					