

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerencia de Obras y Supervisión						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 - TRUJILLO SUR ESTE, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0607 EXPEDIENTE TECNICO CUI 2606898						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	67-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2606898					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 001011-2024-GRLL-GGR-GRI-SGOS		Fecha de recepción	12/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	2/07/2024	De oficio	x	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Modalidad de de contratacion: Llave en mano
2	Especialidad del Personal clave: Se suprimio colegiado y habilitado
3	Se modifiko penalidad 3

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																				
	<div> <div>FORMATO CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL</div> <div>EDUCATIVA LOCAL 04 - TRUJILLO SUR ESTE, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2606898</div> <table> <tr> <th rowspan="5">ITEM Nº</th> <th rowspan="5">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="5">UNIDAD DE MEDIDA (MES)</th> <th rowspan="5">CANTIDAD MESES</th> <th rowspan="5">PARTICIPACION</th> <th colspan="6">FUENTE COTIZACIONES</th> </tr> <tr> <th colspan="2">MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC</th> <th colspan="2">ELERA SEGURA SAC</th> <th colspan="2" rowspan="4">FUENTE: PROMEDIO DE COTIZACIONES</th> </tr> <tr> <th>RUC:</th> <th>20518861604</th> <th>RUC:</th> <th>20600838912</th> </tr> <tr> <th>TELÉFONO:</th> <th>967274617</th> <th>TELÉFONO:</th> <th>994749388</th> </tr> <tr> <th>E-MAIL:</th> <th>megarconsac@hotmail.com</th> <th>E-MAIL:</th> <th>elerasegurasac@gmail.com</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> <th>PRECIO TOTAL S/.</th> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> <th>PRECIO TOTAL S/.</th> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> <th>PRECIO TOTAL S/.</th> </tr> <tr><td>1</td><td>JEFE DE PROYECTO</td><td>MES</td><td>5</td><td>100%</td><td>12000.00</td><td>60000.00</td><td>7000.00</td><td>35000.00</td><td>7000.00</td><td>35000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td><td>MES</td><td>5</td><td>100%</td><td>10000.00</td><td>50000.00</td><td>5000.00</td><td>25000.00</td><td>5000.00</td><td>25000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td><td>MES</td><td>5</td><td>100%</td><td>10000.00</td><td>50000.00</td><td>5000.00</td><td>25000.00</td><td>5000.00</td><td>25000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>MES</td><td>5</td><td>50%</td><td>8000.00</td><td>20000.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td><td>MES</td><td>5</td><td>50%</td><td>8000.00</td><td>20000.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACION DE OBRA</td><td>MES</td><td>5</td><td>50%</td><td>8000.00</td><td>20000.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES</td><td>MES</td><td>5</td><td>50%</td><td>8000.00</td><td>20000.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td><td>5000.00</td><td>12500.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPECIALISTA BIM</td><td>MES</td><td>5</td><td>100%</td><td>6000.00</td><td>30000.00</td><td>5000.00</td><td>25000.00</td><td>5000.00</td><td>25000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>CADISTA</td><td>MES</td><td>5</td><td>50%</td><td>4000.00</td><td>10000.00</td><td>3500.00</td><td>8750.00</td><td>3500.00</td><td>8750.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>20000.00</td><td>20000.00</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA</td><td>GLOB</td><td>1</td><td>1</td><td>25000.00</td><td>25000.00</td><td>5000.00</td><td>5000.00</td><td>5000.00</td><td>5000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td>GLOB</td><td>1</td><td>1</td><td>20000.00</td><td>20000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</td><td>GLOB</td><td>1</td><td>1</td><td>15000.00</td><td>15000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td></tr> <tr><td>1</td><td>INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EIECUCION DE OBRAS</td><td>GLOB</td><td>1</td><td>1</td><td>15000.00</td><td>15000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td><td>3000.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 375,000.00</td><td></td><td>186,750.00</td><td></td><td>186,750.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12.45%</td><td>S/ 46,675.00</td><td>10%</td><td>18,675.00</td><td>18,675.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10%</td><td>S/ 37,500.00</td><td>5%</td><td>9,337.50</td><td>9,337.50</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 459,175.00</td><td></td><td>214,762.50</td><td>214,762.50</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18%</td><td>S/ 82,651.50</td><td>18%</td><td>38,657.25</td><td>38,657.25</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 541,826.50</td><td></td><td>253,419.75</td><td>253,419.75</td></tr> </table> </div>	ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	PARTICIPACION	FUENTE COTIZACIONES						MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC		ELERA SEGURA SAC		FUENTE: PROMEDIO DE COTIZACIONES		RUC:	20518861604	RUC:	20600838912	TELÉFONO:	967274617	TELÉFONO:	994749388	E-MAIL:	megarconsac@hotmail.com	E-MAIL:	elerasegurasac@gmail.com						PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	1	JEFE DE PROYECTO	MES	5	100%	12000.00	60000.00	7000.00	35000.00	7000.00	35000.00	1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	5	100%	10000.00	50000.00	5000.00	25000.00	5000.00	25000.00	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	5	100%	10000.00	50000.00	5000.00	25000.00	5000.00	25000.00	1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00	1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00	1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00	1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00	1	ESPECIALISTA BIM	MES	5	100%	6000.00	30000.00	5000.00	25000.00	5000.00	25000.00	1	CADISTA	MES	5	50%	4000.00	10000.00	3500.00	8750.00	3500.00	8750.00	1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MES	1	1	20000.00	20000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLOB	1	1	25000.00	25000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLOB	1	1	20000.00	20000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	15000.00	15000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	1	INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EIECUCION DE OBRAS	GLOB	1	1	15000.00	15000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00							S/ 375,000.00		186,750.00		186,750.00							12.45%	S/ 46,675.00	10%	18,675.00	18,675.00							10%	S/ 37,500.00	5%	9,337.50	9,337.50								S/ 459,175.00		214,762.50	214,762.50							18%	S/ 82,651.50	18%	38,657.25	38,657.25								S/ 541,826.50		253,419.75	253,419.75
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	PARTICIPACION	FUENTE COTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																											
										MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC		ELERA SEGURA SAC		FUENTE: PROMEDIO DE COTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																							
										RUC:	20518861604	RUC:	20600838912																																																																																																																																																																																																																																																								
										TELÉFONO:	967274617	TELÉFONO:	994749388																																																																																																																																																																																																																																																								
		E-MAIL:	megarconsac@hotmail.com	E-MAIL:	elerasegurasac@gmail.com																																																																																																																																																																																																																																																																
					PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																																																											
1	JEFE DE PROYECTO	MES	5	100%	12000.00	60000.00	7000.00	35000.00	7000.00	35000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	5	100%	10000.00	50000.00	5000.00	25000.00	5000.00	25000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	5	100%	10000.00	50000.00	5000.00	25000.00	5000.00	25000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES	MES	5	50%	8000.00	20000.00	5000.00	12500.00	5000.00	12500.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESPECIALISTA BIM	MES	5	100%	6000.00	30000.00	5000.00	25000.00	5000.00	25000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	CADISTA	MES	5	50%	4000.00	10000.00	3500.00	8750.00	3500.00	8750.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MES	1	1	20000.00	20000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLOB	1	1	25000.00	25000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLOB	1	1	20000.00	20000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	15000.00	15000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1	INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EIECUCION DE OBRAS	GLOB	1	1	15000.00	15000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
						S/ 375,000.00		186,750.00		186,750.00																																																																																																																																																																																																																																																											
						12.45%	S/ 46,675.00	10%	18,675.00	18,675.00																																																																																																																																																																																																																																																											
						10%	S/ 37,500.00	5%	9,337.50	9,337.50																																																																																																																																																																																																																																																											
							S/ 459,175.00		214,762.50	214,762.50																																																																																																																																																																																																																																																											
						18%	S/ 82,651.50	18%	38,657.25	38,657.25																																																																																																																																																																																																																																																											
							S/ 541,826.50		253,419.75	253,419.75																																																																																																																																																																																																																																																											

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

 <p>GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD</p>						
EXPEDIENTE TECNICO						
CANT.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	COEF. PART.	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1	JEFE DE PROYECTO	MES	5	100%	7,000.00	35,000.00
1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	5	100%	5,000.00	25,000.00
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	5	100%	5,000.00	25,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	5	50%	4,500.00	11,250.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	5	50%	4,500.00	11,250.00
1	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	5	50%	4,000.00	10,000.00
1	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES	MES	5	50%	4,000.00	10,000.00
1	ESPECIALISTA BIM	MES	5	100%	4,500.00	22,500.00
1	CADISTA	MES	5	50%	2,000.00	5,000.00
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MES	1	1	4,000.00	4,000.00
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	GLOB	1	1	3,500.00	3,500.00
1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLOB	1	1	3,500.00	3,500.00
1	EXPEDIENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLOB	1	1	3,000.00	3,000.00
1	INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS	GLOB	1	1	4,022.60	4,022.60
TOTAL COSTO DIRECTO						S/ 173,022.60
GASTOS GENERALES					10.00%	S/ 17,302.26
UTILIDAD					5.00%	S/ 8,651.13
SUB TOTAL						S/ 198,975.99
IGV					18.00%	S/ 35,815.68
PRESUPUESTO TOTAL						S/ 234,791.67

1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS VARIABLES)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD O MES	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
I. Recursos Humanos						
1.1 Secretaria	MES	1	5	30%	3,000.00	4,500.00
II. Alquileres						
2.1 Oficina						
2.1.1 Oficina (área mínima 36 m2).	MES	1	5	100%	500.00	2,500.00
2.2 Mobiliario						
2.2.1 Mesa de Trabajo (Dimensiones mínimas 2.50	MES	1	5	100%	60.00	300.00
2.2.2 Escritorio (Dimensiones mínimas 1.20 m x 0.	MES	1	5	100%	24.00	120.00
2.2.3 Silla plásticas.	MES	1	5	100%	10.00	50.00
2.2.4 Estante porta archivadores.	MES	1	5	100%	16.00	80.00
2.3 Equipos de Computo						
2.3.1 Laptop (Mínimo Pantalla 15.6", Corel I7).	MES	6	5	100%	200.00	6,000.00
2.3.2 Impresora multifuncional (Impresión, Escanec	MES	1	5	100%	100.00	500.00
2.3.3 Plóter	MES	1	5	100%	200.00	1,000.00
III. Servicios						
3.1 Energía eléctrica.	MES	1	5	100%	100.00	500.00
3.2 Agua y desagüe.	MES	1	5	100%	70.00	350.00
3.3 Comunicaciones (Telefonía e Internet).	MES	1	5	100%	150.00	750.00
						S/ 16,650.00

2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS FIJOS)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD O MES	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
I. Materiales de Oficina						
1.1 Archivadores.	UND	4	5	-	5.00	100.00
1.2 Papel bond A4.	MILLAR	2	5	-	25.00	250.00
1.3 Folder manila.	DOCENA	1	5	-	10.00	50.00
1.4 Sobre manila.	DOCENA	1	5	-	10.00	50.00
1.5 Útiles varios	GLB	1	-	-	202.26	202.26
						S/ 652.26

TOTAL GASTOS GENERALES

S/ 17,302.26

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Soles

x

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/. 234,791.67 (Doscientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y uno con 67/100 SOLES).

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					