

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.08.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD OPERATIVA FUNCIONAL DE EJECUCION DE INVERSIONES						
	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA; EN EL (LA) ÁMBITO DE CONTROL WIÑAYWAYNA Y WAYLLABAMBA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO" DE CUI N° 2461267						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	463	CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	58						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2461267					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C / 16.09.2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 099-2023-SERNANP-OA-UOFEI-JQY	Fecha de recepción	20.07.2023			
		Fecha de la segunda versión 24.07.2023		De oficio	Informe N° 100-2023-SERNANP-OA-UOFEI-IQY	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la Tercera versión 04.08.2023		De oficio	Informe N° 102-2023-OA-UOFEI-JQY	Con motivo de observaciones	x	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1		6	Memorandum N° 225-2023-SERNANP-UOF LOG	24.07.2023			
	2		4	Memorandum N° 237-2023-SERNANP-UOF LOG	03.08.2023			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	10	10	Informe N° 100-2023-SERNANP-OA-UOFEI-IQY	24.07.2023				
2	7	7	Informe N° 102-2023-OA-UOFEI-JQY	04.08.2023				
3	Se ha considerado mantener el orden de los mantenimientos (preventivos y correctivo) descritos en el término de referencia.		Informe N° 377-2023-SERNANP-RNPAR	03.08.2023				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	<p>Aclaraciones y/o modificaciones en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar la vista previa a las zonas de intervención en coordinación con la Jefatura del ANP, para recabar información detallada de las necesidades para una intervención efectiva. - se solicita precisar cuál es el documento y en qué etapa del procedimiento de Selección (al inicio de la participación efectiva del servicio), el contratista presentara el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente. - En los adelantos - El perfil del proveedor - En el numeral 10 de los términos de referencia, señalan similares a los mantenimientos, refacciones, reparaciones, remodelaciones y/o acondicionamiento de infraestructura turística, que incluyan instalación de señalética turística". Al respecto, se solicita reemplazar las comas por los conectores y/o. - Anexar los requisitos de calificación en los términos de referencia. - En la forma de pago. - De acuerdo a la denominación de la contratación en los términos de referencia, señalan "CONSTRUCCION", asimismo, las actividades a desarrollar, precisan concreto, movimiento de tierra, demolición, y excavación etc. en ese sentido, se solicita precisar si el tipo de contratación corresponde a un servicio de instalación y mantenimiento u obra. - mediante la Decreto Supremo N° 130-2022-PCM derogan el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y modificaciones. En ese sentido se solicita su pronunciamiento. - En el numeral 6.3 de los términos de referencia señalan "Licencias", al respecto se consulta, cuáles son esas licencias que estarán a cargo de contratista 							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	NO APLICA							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	NO APLICA							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA			Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO		NO APLICA						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	NO APLICA				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		07.08.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<p>Existe pluralidad de postores, se solicitó cotizaciones a 25 proveedores :</p> <p>1. ARCONST S.A.C. 2. ARQUIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 3. BEICON S.A.C. 4. CONSORCIO RAMSES S.R.L. 5. CONSTRUCTORA ARQUITRABE SAC. 6. CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L. 7. CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA F Y R FERNANDEZ SAC 8. CONSTRUCTORA JJ-ORION S.R.L. 9. CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C. 10. CONSTRUCTORA MOSSER EIRL. 11. CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L. 12. CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L. 13. CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C. 14. AGALOBRAS S.A.C. 15. DAYAN CONTRATISTAS S.A.C. 16. DELINEAR EIRL 17. ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C. 18. EMPRESA CONSTRUCTORA J.M.C.V. E.I.R.L. 19. GL INGENIEROS CONSULTORES SRL. 20. HAKAN RUMI INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 21. INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L. 22. LEON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 23. LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L. 24. PERDAL S.R.L. 25. MAKI ASOCIADOS S.A.C. 26. SERVINTEC PERU S.A.C.</p> <p>Al respecto se recibieron TRES (03) cotizaciones de las siguientes empresas: LUSA CONSTRUCTORA SRL, MAKI ASOCIADOS SAC Y CONSTRUCTORA ARQUITRABE S.A.C</p>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
No existe posibilidad de distribuir la buena pro , por tratarse de una contratación indivisible para la Entidad por las obligaciones y responsabilidades inherentes a la contratación.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					