

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES		
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2023
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la ejecución de la obra "PAQUETE 11: REPARACIÓN DE PUENTES; ROJO II Y HUAMUQUITO, EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO "
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	243
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2595967 – PUENTE ROJO II 2595845 – PUENTE HUAMUQUITO
		Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 07-E

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 4969-2023-MTC/21.GIE	Fecha	22.09.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Numeral 37.1 ¹ del Art. 37° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

37.1. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

<i>Se realizaron observaciones relacionadas a los requisitos de calificación</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>El área usuaria remitió una nueva versión de los términos de referencia.</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	
1	<i>Se adjunta al presente documento</i>	
DE LA ENTIDAD		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	
1	<i>Se adjunta al presente documento</i>	

3.1.2 VALOR DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
	MONTO	S/ 169,934.96 (Ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro y 96/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						




RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

Se adjunta al presente documento

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26.09.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02.10.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	
ECON. MARIA TEODOSIA ROSAS PAYTAN COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. HU-505 - ASITULLI - EMP. HU-518 (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE HUAMUQUITO) DISTRITO DE LA MORADA, PROVINCIA MARAÑÓN, DEPARTAMENTO HUANUCO

60 DIAS

3 DIAS12 DIAS[illegible]

(1)

ETAPA I: SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

75 DIAS

ETAPA II: RECEPCIÓN DE OBRA

3 DIAS

ETAPA III: LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

12 DIAS

[illegible]

FORMATO N° 07-E Registro de IOARR - Estado de Emergencia por peligro inminente u ocurrencia de desastres

Fecha de registro: 25/05/2023 11:26:42 p.m. - Fecha de aprobación: 12/05/2023 09:08:13 a.m.

Estado: APROBADO Situación: APROBADO

Registros en la fase de ejecución

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre de la inversión (en función de las acciones, activos, nombre de la unidad productora y localización geográfica de la unidad productora)

REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. HU-505 - ASITULLI - EMP. HU-518 (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE HUAMUQUITO) DISTRITO DE LA MORADA, PROVINCIA MARAÑÓN, DEPARTAMENTO HUANUCO	
Código único de inversiones	2595845
Número de Decreto Supremo	DS-044-2023-PCM

A. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN

Función	15 TRANSPORTE
División funcional	033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional	0086 VÍAS VECINALES
Sector responsable	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto	CARRETERAS VECINALES

B. INSTITUCIONALIDAD

B.1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Entidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
Nombre de la OPM:	OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Responsable de la OPM:	JULY ROSMARY CABANILLAS ZOCON

B.2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Entidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
Nombre de la UF	GERENCIA DE INTERVENCIÓNES ESPECIALES - PVD
Responsable de la UF	DANIEL CHAVEZ CABRERA

B.3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Entidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
Nombre de la UEI	GERENCIA DE INTERVENCIÓNES ESPECIALES - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Responsable de la UEI	ANA JULIA BEDOYA ESPINOZA

B.4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	1250 - MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO
------------------	-------------------------------------

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
301872	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA

C. DATOS GENERALES

C.1. Datos de inversión

Código de identificación de la unidad productora	HU-517
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	CAMINO VECINAL Emp. HU-505 - Asitulli - Emp. HU-518 (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE HUAMUQUITO)

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-8.6618192210953210 / -76.27423494046039	HUANUCO	MARAÑÓN	LA MORADA	

D. REGISTRO DE IOARR EN LA EMERGENCIA

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ANTES Y DESPUÉS DEL DESASTRE:

LA UNIDAD PRODUCTORA BRINDABA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL PUENTE HUAMUQUITO, SIN EMBARGO COMO CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, LLUVIAS EXTRAORDINARIAS E INUNDACIONES, SE HA INTERRUMPIDO LA TRANSITABILIDAD POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL ACTIVO ESTRATÉGICO (PUENTE), POR LO QUE SE HA CONVERTIDO EN UN PELIGRO LATENTE Y RIESGO DE ACCIDENTES O PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA PARA REESTABLECER EL SERVICIO PÚBLICO INTERRUMPIDO:

CON EL OBJETIVO DE RESTABLECER EL SERVICIO DE TRASTABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL Y CONSIDERANDO QUE UN PUENTE ES UN ACTIVO ESTRATÉGICO DE UNA UNIDAD PRODUCTORA SE PROPONE LA INTERVENCIÓN CON UN PUENTE DEFINITIVO DE CONCRETO, PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEN LA ZONA.

Descripción	Ver
SUSTENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE EMERGENCIA (FOTOS)	Ver
Sustento de registro excepcional de Inversión de Emergencia posterior al vencimiento de la (DEE)	Ver

D.2 METAS FÍSICAS Y COSTO

Tipo de IOARR	Acción	Activo	Tipo de factor	Unidad de medida	Cantidad	Costo de inversión
REHABILITACIÓN	REPARACION	PUENTE	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1.00	676,858.00

D.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de períodos
2023	5	Meses	5

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Costo total (soles)
Reparación de puente	0.00	0.00	270,743.20	203,057.40	203,057.40	676,858.00
Expediente técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión	0.00	0.00	22,561.93	22,561.93	30,082.59	75,206.45
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de inversión aprobado						752,064.45
Costo de control concurrente (CCC)						0.00
Costo total de inversión aprobado						752,064.45

D.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Reparación de puente	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

D.5 Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Responsable de la Unidad Formuladora
DANIEL CHAVEZ CABRERA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	FORMATO 07-E .pdf	Descargar
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS HUAMUQITO.pdf	Descargar

FORMATO N° 07-E Registro de IOARR - Estado de Emergencia por peligro inminente u ocurrencia de desastres

Fecha de registro: 26/05/2023 03:38:16 p.m. - Fecha de aprobación: 12/06/2023 09:16:28 a.m.

Estado: APROBADO Situación: APROBADO

Registros en la fase de ejecución

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre de la inversión (en función de las acciones, activos, nombre de la unidad productora y localización geográfica de la unidad productora)

REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL NUEVA UNIÓN (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE ROJO II) DISTRITO DE LA MORADA, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO	
Código único de inversiones	2595967
Número de Decreto Supremo	DS-029-2023-PCM

A. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN

Función	15 TRANSPORTE
División funcional	033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional	0088 VÍAS VECINALES
Sector responsable	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto	CARRETERAS VECINALES

B. INSTITUCIONALIDAD

B.1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPM)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Entidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
Nombre de la OPM:	OPM DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Responsable de la OPM:	JULY ROSMARY CABANILLAS ZOCON

B.2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Entidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
Nombre de la UF	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES - PVD
Responsable de la UF	DANIEL CHAVEZ CABRERA

B.3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Entidad	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
Nombre de la UEI	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Responsable de la UEI	ANA JULIA BEDOYA ESPINOZA

B.4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	1250 - MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO
------------------	-------------------------------------

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
301872	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA

C. DATOS GENERALES

C.1. Datos de inversión

Código de identificación de la unidad productora	
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	CAMINO VECINAL NUEVA UNIÓN (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE ROJO II)

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-8.848940903999999 / -76.328114868999999	HUANUCO	MARAÑON	LA MORADA	

D. REGISTRO DE IOARR EN LA EMERGENCIA

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ANTES Y DESPUÉS DEL DESASTRE:

LA UNIDAD PRODUCTORA BRINDABA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL PUENTE ROJO II, SIN EMBARGO COMO CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, LLUVIAS EXTRAORDINARIAS E INUNDACIONES, SE HA INTERRUMPIDO LA TRANSITABILIDAD POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL ACTIVO ESTRATÉGICO (PUENTE), POR LO QUE SE HA CONVERTIDO EN UN PELIGRO LATENTE Y RIESGO DE ACCIDENTES O PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA PARA REESTABLECER EL SERVICIO PÚBLICO INTERRUMPIDO:

CON EL OBJETIVO DE REESTABLECER EL SERVICIO DE TRASTABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL Y CONSIDERANDO QUE UN PUENTE ES UN ACTIVO ESTRATÉGICO DE UNA UNIDAD PRODUCTORA SE PROPONE LA INTERVENCIÓN CON UN PUENTE DEFINITIVO DE CONCRETO, PARA GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DEN LA ZONA.

Descripción	Ver
SUSTENTO DE LA SITUACION ACTUAL DE EMERGENCIA (FOTOS)	Ver
Sustento de registro excepcional de Inversión de Emergencia posterior al vencimiento de la (DEE)	Ver

D.2 METAS FÍSICAS Y COSTO

Tipo de IOARR	Acción	Activo	Tipo de factor	Unidad de medida	Cantidad	Costo de inversión
REHABILITACIÓN	REPARACION	PUENTE	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1.00	1,374,550.60

D.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Año de inicio	Mes	Tipo de periodo	Número de periodos
2023	5	Meses	5

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Costo total (soles)
Reparación de puente	0.00	0.00	549,820.24	412,365.18	412,365.18	1,374,550.60
Expediente técnico	0.00	0.00	45,818.35	45,818.35	61,091.15	152,727.85
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de inversión aprobado						1,527,278.45
Costo de control concurrente (CCC)						0.00
Costo total de inversión aprobado						1,527,278.45

D.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Reparación de puente	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

D.5 Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Responsable de la Unidad Formuladora
DANIEL CHAVEZ CABRERA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	FORMATO 07-E.pdf	Descargar
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS ROJO II.pdf	Descargar