

III. DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1. SE UTILIZÓ UNA SOLA FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Conforme el numeral 34.2 literal a) del artículo 34° del DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, siendo el presupuesto para la ejecución de la obra el siguiente:

VALOR REFERENCIAL	Fecha	Monto S/.
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES CENTENARIO, MARISCAL CACERES, 28 DE JULIO, MANCO CAPAC, BOLOGNESI, LAMPA, PLANICIE, BELAUDE, ACAPULCO, CAHUIDE, HUAMPURI Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA"	19/02/2024	S/ 3,846,477.95
Total		S/ 3,846,477.95



3.2. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

El Presupuesto total de la obra, es el siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES CENTENARIO, MARISCAL CACERES, 28 DE JULIO, MANCO CÁPAC, BOLOGNESI, LAMPA, PLANICIE, BELAUDE, ACAPULCO, CAHUIDE, HUAMPURI Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGIÓN HUANCAVELICA"			
UBICACION : HUANCAVELICA - ACOBAMBA - CAJA - LOCALIDAD DE CAJA			
RESPONSIBLE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA			
FECHA : 31-01-2024			
COMPONENTE	SUB - PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO	
01	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		215,498.72
02	PAVIMENTO		1,272,900.36
03	VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS		595,508.06
04	CUNETAS		172,807.84
05	SARDINELES		356,330.05
06	OBRA COMPLEMENTARIAS		55,458.53
07	FLETE		80,836.05
08	MONITOREO ARQUEOLOGICO		4,414.59
09	IMPACTO AMBIENTAL		32,018.40
10	VARIOS		11,407.30
COSTO DIRECTO			2,797,177.90
GASTOS GENERALES		11.54% C.D.	322,690.28
UTILIDAD		5.00%	139,858.90
SUB TOTAL			S/. 3,259,727.08
IGV		18.00%	586,750.87
COSTO TOTAL DE OBRA			S/. 3,846,477.95