

FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**


1	NÚMERO DE ACTA	01-2024-MDA
---	----------------	-------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	
	En el Distrito de Azangaro, Yauyos, Lima, a los 22 días del mes de Noviembre del 2024, los miembros del Comité, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CERCOTONIZA, CHAUCHAS DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2430405 – I ETAPA, realizando la EVALUACIÓN DE OFERTAS y CALIFICACIÓN de las ofertas presentadas	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ALEX ABEL GERONIMO CARRION	Titular	X	Dependencia: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
			Suplente		
	Primer Miembro	CARLOS EDUARDO ORMEÑO ESPINOZA	Titular	X	Dependencia: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
			Suplente		
	Segundo Miembro	ALEXANDER QUISPE ROJAS	Titular	X	Dependencia: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
			Suplente		

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC
	1	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20494870704
	2	EJECUTORA VP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C	20494884756
	3	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICA S.A.C	20495019439
	4	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	20495161774
	5	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIELA SOCIEDAD COMERCIAL	20534633719
	6	CORPORACION EL ARCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20540747432
	7	FITCON S.A.C.	20552795947
	8	MC EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.	20600333349
	9	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	20601310733
	10	CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRUPO P & A E.I.R.L.	20601503957
	11	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIM	20601540763
	12	INVERSIONES C & M ASOCIADOS S.A.C.	20602534350
	13	CONSTRUCCIONES GENERALES G & H S.A.C.	20604032521
	14	MANTENIMIENTO Y REPARACION CARLITOS S.A.C.	20604186529
	15	ARISTA INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C.	20604730008
	16	RMC CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20607557706
	17	CONSULTORES GEOTECNICA E.I.R.L.	20608864190
	18	MICKES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20609693216
	19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES UNITY E.I.R.L.	20610094342
	20	GRUP EMP D & M E.I.R.L.	20610283340
	21	INVERSIONES HYRAM E.I.R.L.	20610508431
	22	KSV CONSTRUCTORES EIRL	20610585796
	23	CONSTRUMAX D&N EIRL	20610750452
	24	GROUP A&L CONSULTORIA Y EJECUCION EIRL	20611773651
	25	CORP OMEGA KP EIRL	20611890258
	26	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20612036757

5	DETALLE DE LOS POSTORES	
	En el día y hora señalada en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en el Sistema Electrónico del SEACE, los siguientes postores:	



FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	
1	CONSORCIO CACERES	21/11/2024	18:59:23
2	FITCON S.A.C.	21/11/2024	20:53:50
3	CONSORCIO ZEUS	21/11/2024	21:17:03

6 Acto seguido se procede con la revisión de las ofertas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	FITCON S.A.C.	SE ADJUNTA ANEXO 01
2	CONSORCIO ZEUS	SE ADJUNTA ANEXO 01

Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado: "28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras serán devueltas las ofertas que excedan el valor referencial en más de 10%. En este caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal. En los casos de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo en un 20% del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el Valor Referencial".
Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) En el caso de ejecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas.(...)".

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO CACERES	ITEM UNICO

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO CACERES
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN


De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO CACERES	105

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:


12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO CACERES	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL		
A.1	REPRESENTACIÓN	X	
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	X	
B.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
B.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		



FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	C.1	FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERAL	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo ... que forma parte de la presente Acta.			



ANEXO 01

POSTOR 01: FITCON S.A.C

De la revisión realizada a la oferta del postor se verifica que no está utilizando el formato indicado en las bases administrativas e integrada.

Declara

24

ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDA/CS-BASES INTEGRADAS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	PARTIDA	UND.	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES				41,117.86
01.01	CARTEL DE OBRA (INCLUYE COLOCACION)	und	1.00	1,842.95	1,842.95
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glt	1.00	13,661.87	13,661.87

Conforme a las bases el formato correcto es

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

Se visualiza que el Anexo 06 tiene errores en el número de partida, descripción de la partida, unidad, verificándose que este distinto a lo publicado por la Entidad, conforme se visualiza en la siguiente imagen

ITEM	PARTIDA	UND.	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES				42,117.86
01.01	CARTEL DE OBRA (INCLUYE COLOCACION)	und	1.00	1,842.95	1,842.95
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glt	1.00	13,661.87	13,661.87
01.03	ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANA	m2	40.00	49.37	1,974.80
01.04	INSTALACION DE CAMPAMENTO	m2	200.00	37.58	7,516.00
01.05	SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION	m	2,633.93	6.88	18,121.44
02	TRABAJOS PRELIMINARES				30,888.44
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	2,589.36	3.40	8,837.82
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,589.36	8.41	21,860.62
03	TUBERIAS				989,884.10
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				463,276.17
03.01.01	EXCAVACION PARA CALAMIA EN MATERIAL SUELTO Y REFINE	m3	4,780.08	46.89	223,708.21
03.01.02	REFINE, NIVELACION Y FONDOS	m	5,061.41	4.01	20,296.25
03.01.03	RELLENO DE ZANJA APISONADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,829.49	42.19	64,012.63
03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,297.47	21.12	80,486.37
03.01.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	1,912.28	64.96	65,757.71
03.02	TUBERIAS Y ACCESORIOS				446,684.61
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UF 168MM C7.5X 8M	m	5,241.41	73.56	385,588.12
03.02.02	CMA DE ARENA #3.10	m2	2,626.71	15.03	39,389.27
03.02.03	PRUEBA HIDRAULICA	m	5,241.41	4.13	21,647.02
04	RESERVORIO				992,791.79
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				732,484.68
04.01.01	EXCAVACION PARA RESERVORIO EN ROCA SUELTA	m3	5,554.35	38.50	213,642.48
04.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	8,628.30	37.44	320,531.55
04.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO FINO (TIPO A)	m3	945.00	96.68	90,252.00
04.01.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO FINO (TIPO E)	m3	962.08	98.08	94,938.05

04.02	IMPERMEABLE	m2	3,206.94	35.16	112,796.01
04.02.01	GEOMALLA DE 1.55mm				112,796.01
04.03	VARIOS	und	3.00	1,131.38	3,394.14
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LIMPIEZA Y	m	67.83	4.13	280.14
04.03.02	ALMACEN PRUEBA HIDRAULICA EN RESERVOIR	und	2.00	920.00	1,840.00
04.03.03	CAJA DE VALVULAS	m2	48.75	212.98	9,966.82
04.03.04	CAMARA DE REUNION				18,600.00
05	PLATE	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
05.01	FLETE TERRESTRE	lb	1.00	8,549.47	8,549.47
05.02	FLETE RURAL				1,000.00
06	IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
06.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL				

FITCON SAC
 RUBEN ZELADA CUETO
 DNI 90082908
 GERENTE GENERAL



En consecuencia, se tiene como NO ADMITIDA la oferta al no cumplir adecuadamente con la presentación obligatoria para la admisión de la oferta, por lo tanto, no pasa a la siguiente etapa, conforme se establece en la normativa vigente. Cabe precisar que la formulación y presentación de las ofertas, así como de su contenido es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que cualquier deficiencia o defecto deben ser asumida por el postor.

POSTOR 02: CONSORCIO ZEUS

Se Visualiza que el consorcio No cumple con lo solicitado en las bases en relación a las obligaciones Responsabilidad de garantía de siete (7), señalización de obra y conservación, seguridad y salud ocupacional en la obra, responsable de implementar el Impacto Ambiental, Seguro complementario de trabajo de riesgo para cubrir daños que pueda sufrir el personal en la ejecución de la obra, conservación del medio ambiente, participación conjunta hasta la liquidación del contrato.

Se observa que el Anexo 06 presenta errores

De la revisión realizada a la oferta del postor se verifica que no está utilizando el formato indicado en las bases administrativas e integrada. Conforme a la Directiva 01-2019-OSCE/CD en la cual se anexa los formatos a utilizar en los procesos de selección, así mismo se deja que no indica los gastos generales ni los gastos fijos, por otro lado este alcance no sería materia de subsanación como lo indica en el artículo 60º del RLCE debido que no es un error formal, material, siendo el motivo de su causal de NO ADMISION

Declara

Lugar LIMA - YAUYES - AZANGARO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	OBRA PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE OBRA (INCLUYE COLOCACION)	und	1.00	1,658.66	1,658.66
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	12,295.68	12,295.68
01.03	ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANA	m2	40.00	44.43	1,777.20

Conforme a las bases el formato correcto es

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

Se visualiza que el Anexo 06 tiene errores en el número de partida y descripción de la partida, verificándose que este distinto a lo publicado por la Entidad, conforme se visualiza en la siguiente imagen

Lugar LIMA - YAUYES - AZANGARO

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE OBRA (INCLUYE COLOCACION)	und	1.00	1,658.66	1,658.66
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gb	1.00	12,295.66	12,295.66
01.03	ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANA	m2	40.00	44.43	1,777.20
01.04	INSTALACION DE CAMPAMENTO	m2	200.00	33.82	6,764.00
01.05	SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION	m	2,633.93	6.19	16,304.03
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	2,599.36	3.08	7,954.04
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,599.36	7.57	19,677.15
03	TUBERIAS				
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01.01	EXCAVACION PARA CAMARA EN MATERIAL SUELTO Y REFINE	m3	4,780.09	42.12	201,337.30
03.01.02	REFINE, NIVELACION Y FONDOS	m	5,061.41	3.61	18,271.69
03.01.03	RELLENO DE ZANJA APISONADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,520.49	37.86	57,611.37
03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,237.47	19.01	80,554.30
03.01.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	1,012.28	58.46	59,177.89
03.02	TUBERIAS Y ACCESORIOS				
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UF 160MM C7.5 X 6M	m	5,241.41	66.20	346,961.34
03.02.02	CAMA DE ARENA e=0.10	m2	2,620.71	13.53	35,458.21
03.02.03	PRUEBA HIDRAULICA	m	5,241.41	3.72	19,498.05
04	RESERVORIO				
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.01.01	EXCAVACION PARA RESERVORIO EN ROCA SUELTA	m3	5,554.35	34.65	192,450.00
04.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	8,828.30	33.70	297,311.00
04.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO FINO (TIPO A)	m3	945.00	88.81	83,900.00
04.01.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO FINO (TIPO E)	m3	962.08	88.81	85,420.00
04.02	IMPERMEABLE				
04.02.01	GEOMALLA DE 1.55mm	m2	3,206.94	31.64	101,460.00
04.03	VARIOS				
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA, LIMPIEZA Y ALIVADERO	und	3.00	1,018.24	3,054.72
04.03.02	PRUEBA HIDRAULICA EN RESERVORIO	m	67.83	3.72	252.33
04.03.03	CAJA DE VALVULAS	und	2.00	838.00	1,676.00
04.03.04	CAMARA DE REUNION	m2	46.75	191.68	8,961.04
05	FLETE				
05.01	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	51,046.40	51,046.40
05.02	FLETE RURAL	gb	1.00	38,572.69	38,572.69
06	IMPACTO AMBIENTAL				
06.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gb	1.00	3,150.00	3,150.00

Así mismo se observa que el postor no ha utilizado el formato establecido en las bases

DECLARA

COSTO DIRECTO				1,753,821.47
GASTOS GENERALES (8.43%)				147,847.15
UTILIDAD (8%)				140,305.72
SUBTOTAL				2,041,974.34
IGV 18%				367,555.38
PRESUPUESTO TOTAL				2,409,529.72

Conforme a las bases

1	Total costo directo (A)			
2	Gastos generales			
2.1	Gastos fijos			
2.2	Gastos variables			
	Total gastos generales (B)			
3	Utilidad (C)			
	SUBTOTAL (A+B+C)			
4	IGV			
5	Monto total de la oferta			

En consecuencia, se tiene como NO ADMITIDA la oferta al no cumplir adecuadamente con la presentación obligatoria para la admisión de la oferta, por lo tanto, no pasa a la siguiente etapa, conforme se establece en la normativa vigente. Cabe precisar que la formulación y presentación de las ofertas, así como de su contenido es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que cualquier deficiencia o defecto deben ser asumida por el postor.