


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)									
DATOS GENERALES									
1.									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/10/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE LIQUIDACION Y SUPERVISION							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA HV-806 "PUENTE SALTA HUAYCCO" EN LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCARELICA, CON CUI: 2638207.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				2638207			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N 7-C			
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 160-2024-MDP-GDTI-ULS/MACY			Fecha de recepción		25/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	...	De oficio	...	Con motivo de observaciones	...		
		Fecha de la tercera versión	...	De oficio	...	Con motivo de observaciones	...		
		Fecha de la cuarta versión	...	De oficio	...	Con motivo de observaciones	...		
		Fecha de la quinta versión	...	De oficio	...	Con motivo de observaciones	...		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		...		Fecha de aprobación		...	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		...		Fecha de inicio de vigencia		...	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
.....									



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																									
DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																									
DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																									
N° ITEM																																																																																																																																																									
N° ITEM																																																																																																																																																									
RESUMEN DE PRESUPUESTO																																																																																																																																																									
PROYECTO: RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL RUTA MV-806 "PUENTE SALTA HUAYCCO" EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAYELCA UBICACION: HUANCAYELCA - ACOBAMBA - PAUCARA - CHOPCCAPAMPA RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA FECHA: SETIEMBRE 2023 MODALIDAD: CONTRATA																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SUB - PRESUPUESTO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">COSTO DIRECTO</th> </tr> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>P.U.</th> <th>PARCIAL EN S/.</th> <th>S/.</th> <th>S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>PUENTE SALTA HUAYCCO</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>650,157.33</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 OBRAS PROVISIONALES</td> <td>S/.</td> <td>52,759.83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td>S/.</td> <td>6,031.96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE</td> <td>S/.</td> <td>15,962.45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 MOVIMIENTO DE TIERRAS</td> <td>S/.</td> <td>30,997.51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 SUB ESTRUCTURA</td> <td>S/.</td> <td>276,554.20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 SUPER ESTRUCTURA</td> <td>S/.</td> <td>89,422.38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>7 COMPONENTES DEL PUENTE</td> <td>S/.</td> <td>70,473.52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 SEÑALIZACIONES</td> <td>S/.</td> <td>7,437.11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE</td> <td>S/.</td> <td>17,763.77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 FALSO PUENTE</td> <td>S/.</td> <td>24,959.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL</td> <td>S/.</td> <td>20,350.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>12 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</td> <td>S/.</td> <td>17,219.60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>13 ESTUDIOS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD</td> <td>S/.</td> <td>6,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>14 FLETE TERRESTRE</td> <td>S/.</td> <td>14,186.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>S/.</td> <td>650,157.33</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td>64,170.53</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">GASTOS GENERALES (9.87%)</td> <td></td> <td>39,009.44</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">UTILIDAD (5.00 %)</td> <td></td> <td>753,337.30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td>135,600.71</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">IGV (18%)</td> <td></td> <td>888,938.01</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										SUB - PRESUPUESTO				COSTO DIRECTO		COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	P.U.	PARCIAL EN S/.	S/.	S/.	01	PUENTE SALTA HUAYCCO		S/.	650,157.33	S/.		1 OBRAS PROVISIONALES	S/.	52,759.83				2 TRABAJOS PRELIMINARES	S/.	6,031.96				3 DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	S/.	15,962.45				4 MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/.	30,997.51				5 SUB ESTRUCTURA	S/.	276,554.20				6 SUPER ESTRUCTURA	S/.	89,422.38				7 COMPONENTES DEL PUENTE	S/.	70,473.52				8 SEÑALIZACIONES	S/.	7,437.11				9 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE	S/.	17,763.77				10 FALSO PUENTE	S/.	24,959.00				11 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	S/.	20,350.00				12 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/.	17,219.60				13 ESTUDIOS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	S/.	6,000.00				14 FLETE TERRESTRE	S/.	14,186.00							S/.	650,157.33	COSTO DIRECTO					64,170.53	GASTOS GENERALES (9.87%)					39,009.44	UTILIDAD (5.00 %)					753,337.30	SUB TOTAL					135,600.71	IGV (18%)					888,938.01	PRESUPUESTO DE OBRA					
SUB - PRESUPUESTO				COSTO DIRECTO																																																																																																																																																					
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	P.U.	PARCIAL EN S/.	S/.	S/.																																																																																																																																																				
01	PUENTE SALTA HUAYCCO		S/.	650,157.33	S/.																																																																																																																																																				
	1 OBRAS PROVISIONALES	S/.	52,759.83																																																																																																																																																						
	2 TRABAJOS PRELIMINARES	S/.	6,031.96																																																																																																																																																						
	3 DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	S/.	15,962.45																																																																																																																																																						
	4 MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/.	30,997.51																																																																																																																																																						
	5 SUB ESTRUCTURA	S/.	276,554.20																																																																																																																																																						
	6 SUPER ESTRUCTURA	S/.	89,422.38																																																																																																																																																						
	7 COMPONENTES DEL PUENTE	S/.	70,473.52																																																																																																																																																						
	8 SEÑALIZACIONES	S/.	7,437.11																																																																																																																																																						
	9 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE	S/.	17,763.77																																																																																																																																																						
	10 FALSO PUENTE	S/.	24,959.00																																																																																																																																																						
	11 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	S/.	20,350.00																																																																																																																																																						
	12 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/.	17,219.60																																																																																																																																																						
	13 ESTUDIOS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD	S/.	6,000.00																																																																																																																																																						
	14 FLETE TERRESTRE	S/.	14,186.00																																																																																																																																																						
				S/.	650,157.33																																																																																																																																																				
COSTO DIRECTO					64,170.53																																																																																																																																																				
GASTOS GENERALES (9.87%)					39,009.44																																																																																																																																																				
UTILIDAD (5.00 %)					753,337.30																																																																																																																																																				
SUB TOTAL					135,600.71																																																																																																																																																				
IGV (18%)					888,938.01																																																																																																																																																				
PRESUPUESTO DE OBRA																																																																																																																																																									
3.3 VALOR REFERENCIAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MONEDA</td> <td>Nuevos Soles</td> <td>X</td> <td>Dólares</td> <td></td> <td>Otro: Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">888,938.01</td> </tr> </table> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>										MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda	MONTO	888,938.01																																																																																																																																								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																				
MONTO	888,938.01																																																																																																																																																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO																																																																																																																																																									
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO: 28/10/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO: 29/10/2024																																																																																																																																																									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i></p>																																																																																																																																																									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>																																																																																																																																																									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>																																																																																																																																																									
5. <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA ACOBAMBA - HUANCAYELCA</p> <p><i>Lic. Adm. Jhonatan Mendoza Quispe</i> JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																																																																																																																																																									