

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura :	LP-SM-16-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20608648802	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	11:31:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa en el ítem 18.3.2. que en conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49º del reglamento, están solicitando porcentajes de participación en caso de los consorcios, y con la finalidad de no limitar a las empresas que no cuentan con experiencia, solicitamos que se reduzca o se elimine el 20% para el porcentaje mínimo de participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido al alto riesgo que conlleva contratar consorcios sin experiencia previa en actividades críticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Nomenclatura :	LP-SM-16-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20506039208	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:39:58

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

NUMERAL 2.5 ADELANTOS  
2.5.1 ADELANTO DIRECTO  
2.5.2 ADELANTO PAR MATERIALES O INSUMOS  
OBSERVACIÓN:

El numeral 153.5 del artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que: ¿En el caso de obras, no se exige la presentación de garantía por adelantos cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto¿. (El resaltado es agregado).

El artículo 185° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, regula que el Fideicomiso generará que los recursos puestos en el mismo para los adelantos directo y de materiales se aplicarán exclusivamente a la obra contratada y la estructura del mismo resulta más favorable para la Entidad que el otorgamiento de otras garantías (fianzas, pólizas de caución), teniendo en cuenta que el objetivo de una contratación es finalizar la obra.  
De acuerdo con la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, el fideicomiso para los adelantos constituye una ventaja, pues de acuerdo a la fórmula introducida por la normativa de contrataciones del Estado permite la continuidad de la ejecución de la obra, incluso cuando exista alguna controversia con el contratista, pues el beneficiario del fideicomiso es la Entidad, siendo que el monto resguardado en el fideicomiso podrá seguir siendo utilizado en la ejecución de la obra a solicitud de la Entidad.  
Incluso, a través del DS. 234-2022-EF se incorporó el numeral 184.9 al Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, permitiendo a las partes pactar el Fideicomiso al momento de suscribirse el contrato de obra, o, incluso, hasta ocho -8- días hábiles después de haberse firmado dicho contrato, lo cual demuestra la intencionalidad del Estado de darle mayor protagonismo a esta herramienta a fin de cautelar los fondos públicos.  
Por ello, resulta importante para la Entidad Pública exigir la inclusión del Fideicomiso de conformidad con los artículos 153, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
Diversas entidades públicas como vienen incorporando en las bases la posibilidad de requerir los adelantos de obra a través de fideicomisos.  
Por lo expuesto, observamos este numeral de las bases a fin de que pueda incluirse como alternativa para el otorgamiento de adelantos directo y de materiales a través de un fideicomiso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.5    **Literal:** 2.5.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Arts. 153.5°, 184° y 185° del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, el numeral 184.1 del Art. 184, que estipula lo relacionado al FIDEICOMISO PARA ADELANTOS DE OBRA, precisa que la Entidad "PUEDE" incorporar en las bases la obligación de constituir el Fideicomiso para la administración de los adelantos destinados para la ejecución de las obras. Por lo cual se sustenta que no es una OBLIGACION de la Entidad constituir un Fideicomiso, asimismo se precisa que en la estructura del presupuesto aprobado del expediente técnico no prevee recursos para su constitución. Por otro lado, es necesario que las empresas cuenten con la capacidad financiera necesaria a fin de evitar riesgos en la ejecución de la obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE LOS LIMITES DEL VALOR REFERENCIAL NO SEAN LOS CORRECTOS, SE SOLICITA QUE SE REFORMULE ESTE ASPECTO PARA NO GENERAR SUBJETIVIDAD.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** 0      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, se precisa que de acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo, en ese sentido se observa que los límites están correctamente calculados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA FECHA DE CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL QUE SE CONSIGNA EN ESTA SECCION NO SEA CONCORDANTE CON LA FECHA QUE SE CONSIGNA EN EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE OBRA, POR LO TANTO SE SOLICITA REFORMULAR ESTE ASPECTO PARA NO GENERAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 0 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se precisa que la fecha consignada en el presupuesto de obra corresponde el "costo al 31.01.2024", asimismo la fecha consignada en la parte inferior "26/02/2024 03:38:35 p.m." es referida a la fecha de impresión del documento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en las bases integradas numeral 1.3. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2024 (31.01.2024)

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUI TE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ACCESO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI PARA EFECTOS DE EJERCER ESTE DERECHO, SE PUEDE CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN NOTARIO PUBLICO O JUEZ DE PAZ AL MOMENTO DE TENER EL ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, ACCESO QUE, SEGUN EL ART. 61.2 DEL REGLAMENTO, EL COMITE DE SELECCION O EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES ESTA OBLIGADO A BRINDAR AL DIA SIGUIENTE DE SER SOLICITADO POR ESCRITO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 0 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa y aclara lo siguiente, el artículo 61, numeral 61.2 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece, a modo de desarrollo normativo, lo siguiente: Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. Del dispositivo citado, se advierte que la información contenida en las ofertas reviste el carácter de confidencial y, por tanto, no es accesible a la generalidad de proveedores ni a terceros sino hasta publicada la buena pro. Dicha confidencialidad, incluso se mantiene respecto de aquellas ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y/o revisados por el comité de selección u órgano encargado de las contrataciones. Una vez otorgada la buena pro, cualquier ciudadano, con mayor razón los participantes y postores, podrá tener acceso a la información contenida en el expediente de contratación, salvo respecto de la información protegida por norma legal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

SE CONSULTA SI EL EXPEDIENTE PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO PRESENTADO POR EL ADJUDICATARIO VA A SER O NO CONSIDERADO COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 0      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta se precisa lo siguiente. El acceso a la información contenida en el expediente de contratación por los participantes o postores del correspondiente proceso de selección, se efectúa en ejercicio de su derecho de acceso al expediente (y, por ende, en aplicación de la normativa de contratación pública); por otra parte, el acceso de cualquier persona a dicha información se realiza en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública (aplicándose la normativa de transparencia y acceso a la información pública), en ese sentido el comité de selección una vez consentida la buena pro, traslada al órgano encargado de contrataciones, para continuar con el perfeccionamiento del contrato, por lo que pueden solicitar revisión o información dentro del debido proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ACCESO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, DESCRITO EN EL ARTICULO 61.2 DEL REGLAMENTO, SE CONSULTA SI A CUALQUIER PARTICIPANTE O POSTOR SE BRINDARA EL ACCESO AL EXPEDIENTE PARA FIRMA DE CONTRATO QUE PRESENTE EL POSTOR ADJUDICADO O NO PODRAN BRINDAR ESTE ACCESO LEGAL ADUCIENDO QUE PODRIA ESTAR EN TRAMITE EL PROCEDIMEINTO DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, SE SOLICITA SER OBJETIVOS EN SU ABSOLUCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 0 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta se precisa lo siguiente. El acceso a la información contenida en el expediente de contratación por los participantes o postores del correspondiente proceso de selección, se efectúa en ejercicio de su derecho de acceso al expediente (y, por ende, en aplicación de la normativa de contratación pública); por otra parte, el acceso de cualquier persona a dicha información se realiza en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública (aplicándose la normativa de transparencia y acceso a la información pública), en ese sentido el comité de selección una vez consentida la buena pro, traslada al órgano encargado de contrataciones, para continuar con el perfeccionamiento del contrato, por lo que pueden solicitar revisión o información dentro del debido proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE EL PAGO A SENCICO NO ESTE PRESUPUESTADO DE ACUERDO AL ART 21 DEL D L N° 147, EN TODO CASO SE SOLICITA QUE SE INDIQUE QUE LOS POSTORES AL OBTENER O ELABORAR EL ANEXO N° 6 DEL PRECIO DE LA OFERTA DEBERAN DE CONSIDERAR QUE EL TRIBUTO SENCICO DEBE DE SER PRESUPUESTADO EN CONCORDANCIA CON EL ART 21 DEL DL N° 147.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observación, se aclara que el pago a SENCICO, se encuentra considerado en los gastos generales fijos del presupuesto actualizado, correspondiente al Volumen IV Costos y Presupuestos (folio 20) del expediente técnico, publicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE NO SE CONSIGNE EL DESAGREGADO DE TRABAJOS DE LOS QUE CONSTAN LAS PARTIDAS 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 01.05 CAMPAMENTO. SE SOLICITA ABSOLVER LA PRESENTE OBSERVACION CON OBJETIVIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observación, se aclara que el desagregado de las partidas indicadas son parte del expediente técnico, publicado en las bases.

01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos (Volumen IV Costos y Presupuestos - folios 128 y 129).

01.03 Mantenimiento de Tránsito Temporal y Seguridad Vial (Volumen IV Costos y Presupuestos - folios 130).

1.05 Campamentos (Volumen IV Costos y Presupuestos - folios 131).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20571448581	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA MINERA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	21:50:49

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO, SE OBSERVA LA INCONGRUENCIA DEL COSTO DIRECTO YA QUE EN EL ARCHIVO DEL PRESUPUESTO SE CONSGNA EL IMPORTE DE 27´066,750.20 MIENTRAS QUE EN LA LISTA DE INSUMOS SE CONSIGNA EL IMPORTE DE 27´063,202.07 POR LO TANTO A FIN DE QUE NO EXISTA UN VICIO DE NULIDAD SE SOLICITA QUE SE ABSUELVA DE MANERA OBJETIVA LA PRESENTE OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.11 Literal: 0 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observación, se precisa que el proyectista señala que por un error material no se adjunto la versión correcta de la relación de insumos, existiendo un error aritmético, para lo cual adjunta la hoja con la suma correcta. Se aclara que dicho cambio de listado de insumos no modifica las cantidades ni precios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS  
DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se consulta se podra considerar obras de mantenimiento periodico de caminos vecinales, carreteras departamentales y/o obras viales en general y así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ No se acoge el termino "Mantenimiento Periodico": De acuerdo con el Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, el Mantenimiento Periódico se define como: "Conjunto de actividades, programables cada cierto período, que se realizan en las vías para recuperar sus condiciones de servicio".

Dicha definición no se enmarca dentro del objeto de la convocatoria, el cual está orientado a la ejecución de obras, por lo que no corresponde aceptar este término como parte de las obras similares requeridas.

¿ El Termino "Carreteras departamentales", se encuentra considerado dentro de la definicion de obras similares.

¿ No se acoge el termino "Obras Viales en General" Este término abarca una amplia variedad de intervenciones, como túneles, puentes, señalización, viaductos, pasos a desnivel, veredas y vías urbanas, entre otras, que no guardan relación directa con el objeto del contrato.

El proyecto está orientado específicamente a la ejecución de carreteras de los tres niveles (nacional, departamental y vecinal), las cuales requieren un enfoque técnico especializado y diferenciado de las obras incluidas en la categoría general mencionada. Por tanto, no corresponde aceptar este término en el contexto de la presente convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Jefe de Supervision y/o Gerente Vial y/o Gerente de Obras para asumir el cargo como Ingeniero Residente de obra y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la parcialmente Observación, se acepta el cargo de Jefe de supervisión mientras que no es posible incluir los cargos de Gerente Vial o Gerente de Obras, dado que no garantizan experiencia técnica operativa directa que permita asegurar un desempeño adecuado en el rol de Ingeniero Residente lo que permite también asegura la calidad técnica durante la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora dentro de la experiencia del Ingeniero Residente de Obra la siguiente experiencia: "Jefe de Supervisión".

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Mecanica de Suelos y/o Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Suelos y Pavimentos, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en General. para asumir el cargo como Ingeniero en Suelos y Pavimentos, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido a las características del proyecto el especialista en suelos y pavimentos resulta importante para el correcto desarrollo de la ejecución de los trabajos, teniendo en consideración que las partidas de movimiento de tierras y pavimentos son incidentes en la ejecución de la obra, debiendo contar con un profesional con las capacidades y conocimientos específicos y similares al objeto de la convocatoria a fin de mitigar errores en el proceso constructivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y experiencia profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Mecanica de Fluidos, para asumir el cargo como Especialista en Impacto Ambiental y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, teniendo en consideración que la experiencia es la destreza adquirida en el tiempo, se aceptará para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental las profesiones de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Mecánica de Fluidos, siempre que cumpla con la experiencia exigida en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental las profesiones de: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de Mecánica de Fluidos.

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Gestion Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista Ambiental y Seguridad y/o Especialista Impacto Ambiental y Seguridad, etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Impacto Ambiental y así permitir mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se precisa que parte de la experiencia solicitada para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental se encuentra establecida en el requerimiento.

Se aceptará, las experiencias como:

- \* Especialista Ambiental y Seguridad y/o
- \* Especialista Impacto Ambiental y Seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental las experiencias como:

- \* Especialista Ambiental y Seguridad y/o
- \* Especialista Impacto Ambiental y Seguridad.

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS  
DESCENTRALIZADO  
Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1  
Nro. de convocatoria :1  
Objeto de contratación :Obra  
Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevención y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad, etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo y así permitir mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.2Literal: A2-A3Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se precisa que parte de la experiencia solicitada para el cargo de Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra establecida en el requerimiento.

Se aceptará, las experiencias como:

- ¿ Especialista en Seguridad y/o
- ¿ Jefe SSOMA y/o
- ¿ Especialista en Prevención y/o
- ¿ Prevencionista y/o
- ¿ Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o
- ¿ Especialista en Medio Ambiente y Seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora para el cargo de Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo las experiencias como:

- ¿ Especialista en Seguridad y/o
- ¿ Jefe SSOMA y/o
- ¿ Especialista en Prevención y/o
- ¿ Prevencionista y/o
- ¿ Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o
- ¿ Especialista en Medio Ambiente y Seguridad.



Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS  
DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o Especialista de costos, presupuestos y programación y/o especialista en Costos y presupuestos y/o especialista en costos y/o Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o especialista en costos, presupuestos y programación y/o Ingeniero de Valorizaciones y Programación, etc. en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Ingeniero de Costos, Metrados y Valorizaciones y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se precisa que parte de la experiencia solicitada para el cargo de Ingeniero de Costos, Metrados y Valorizaciones se encuentra establecida en el requerimiento.

Se aceptará, las experiencias en obras en general como:

- ¿ Especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o
- ¿ Especialista de costos, presupuestos y programación y/o
- ¿ Especialista en costos y/o
- ¿ Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o
- ¿ Especialista en costos, presupuestos y programación y/o
- ¿ Ingeniero de Valorizaciones y Programación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora para el cargo de Ingeniero de Costos, Metrados y Valorizaciones las experiencias en obras en general como:

- ¿ Especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o
- ¿ Especialista de costos, presupuestos y programación y/o
- ¿ Especialista en costos y/o
- ¿ Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o
- ¿ Especialista en costos, presupuestos y programación y/o
- ¿ Ingeniero de Valorizaciones y Programación.

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS  
DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Topografía y/o Topografo y/o Especialista en Trazo y Replanteo, etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Ingeniero de Trazo y Topografía y así permitir mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido a las características del proyecto el Ingeniero de Trazo y Topografía resulta importante para el correcto desarrollo de la ejecución de los trabajos, siendo el trazo y topografía actividades de incidencia en la correcta ejecución de la obra, debiendo contar con un profesional con las capacidades y conocimientos específicos y similares al objeto de la convocatoria a fin de mitigar errores en el proceso constructivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUI TE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se aclara que se deberá cumplir lo estipulado en la nota del literal A.1 Equipamiento estratégico, del requerimiento donde indica lo siguiente: "Se precisa que en los equipos donde no se haya establecido rangos, se podrán ofertar equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo". Esto en conformidad a la resolución del tribunal de contratación N° 0082-2020-TCF-S4, respecto al equipamiento donde señala lo siguiente: ¿este Tribunal advierte, que la posibilidad de ofertar características superiores (prevista en las bases) no resulta aplicable en los casos que se establecieron rangos, en la medida que para estos se determinó un límite superior y no sería coherente aceptar bienes con especificaciones que se encuentren fuera del intervalo¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUI TE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20602867286	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	Hora de envío :	22:05:18

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el numeral 184.1 del Art. 184, que estipula lo relacionado al FIDEICOMISO PARA ADELANTOS DE OBRA, precisa que la Entidad "PUEDE" incorporar en las bases la obligacion de constituir el Fideicomiso para la administacion de los adelantos destinados para la ejecucion de las obras. Por lo cual se sustenta que no es una OBLIGACION de la Entidad constituir un Fideicomiso, asimismo se precisa que en la estructura del presupuesto aprobado del expediente técnico no prevee recursos para su constitución. Por otro lado, es necesario que las empresas cuenten con la capacidad financiera necesaria a fin de evitar riesgos en la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:10:56

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el Capítulo III, numeral 3.2 -Garantías- sub numeral 3.2.1 -Garantía de fiel cumplimiento- pagina 12 de las bases, señala lo siguiente:  
¿Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final¿  
Por lo tanto, se solicita al COMITE , Confirmar si de Conformidad con la Ley N° 32077 el postor adjudicado tendrá la facultad de solicitar la retención como medio alternativo para garantizar el fiel cumplimiento del contrato

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: 3.2.1      Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se aclara que la decisión sobre optar por un medio alternativo de garantías de fiel cumplimiento por la retención del 10% del monto del contrato establecido en la ley N°32077 es FACULTATIVA por la Entidad, según lo indicado en el objeto de la Ley.  
En ese sentido, habiendo evaluado el nivel de la obra a contratar, la envergadura y complejidad del mismo, se requiere de empresas que presenten la carta fianza o póliza de caución para otorgar las garantías de adelanto directo y de materiales, el cual fue establecido por el área usuaria, con la finalidad de cautelar los intereses del estado y en conformidad al artículo 149 y 153 del RLCE.  
Adicionalmente ante este requerimiento respecto a la garantia de fiel cumplimiento la entidad a tomado todas las medidas de su costo consideradolas en el valor referencial del expediente técnico de la obra aprobada vía acto resolutivo en los gastos generales del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO

Nomenclatura :LP-SM-16-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUIITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20521695421	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	GESTION UNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:10:56

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con respecto al Cap III REQUERIMIENTO DE OBRA Numeral 3.2 requisitos de calificación- A.1 Equipamiento Estratégico pagina 72 de las Bases, observamos lo siguiente:  
En su requisitos de calificación de Equipamiento estratégicos, indican determinada capacidad de potencia de ciertos equipos , por lo que Solicitamos al COMITÉ Y/O AREA USUARIA que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia para así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP. III Literal: 3.2 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se aclara que se deberá cumplir lo estipulado en la nota del literal A.1 Equipamiento estratégico, del requerimiento donde indica lo siguiente: "Se precisa que en los equipos donde no se haya establecido rangos, se podrán ofertar equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo". Esto en conformidad a la resolución del tribunal de contratación N° 0082-2020-TCF-S4, respecto al equipamiento donde señala lo siguiente: ¿este Tribunal advierte, que la posibilidad de ofertar características superiores (prevista en las bases) no resulta aplicable en los casos que se establecieron rangos, en la medida que para estos se determinó un límite superior y no sería coherente aceptar bienes con especificaciones que se encuentren fuera del intervalo¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null