

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22 NOVIEMBRE 2023						
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA DE PLANIFICACIÓN						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE LICENCIA DE ARCGIS PRO PARA DESKTOP STANDARD						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0056: 01 01 09 05 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	129						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME-000001-2023-GRLL-PECH-OP-AI-RLV			Fecha de recepción	27.09.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21.11.2023	De oficio	SI	Con motivo de observaciones	SI	
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X (1 ítem)		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		1					
Consignar una síntesis de las observaciones <div style="text-align: right; font-size: small;">De acuerdo con lo coordinado, se deberá agregar el requisito de Experiencia en la Especialidad acreditada en función al monto de facturación de acuerdo a la normatividad vigente por parte del postor y ampliar el plazo de entrega</div>							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		1					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones				Según lo solicitado, se modifico el plazo de entrega hasta 15 días calendario y se añadió el requisito de experiencia en la Especialidad por parte del Postor			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se modificó a , Adquisición software ARCGIS PROFESSIONAL NIVEL STANDARD
2	Se agrego D.L. N° 1412-2018 - Ley de Gobierno Digital.
3	Agregar ficha y hoja tecnica emitida por el postor para sustento de cumplimiento de especificaciones técnicas
4	Se añadió requisito de experiencia en la Especialidad acreditada en función al monto de facturación de acuerdo a la normatividad vigente por parte del proveedor
5	Se deben consider bienes similares a: Software GIS o Software de Sistemas de Información Geográfica.
6	Plazo de entrega cambio de 05 hasta 15 días calendario

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.10.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16.11.2023
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En la indagación del mercado, de los TRES (03) proveedores invitados a cotizar se recibieron tres (02) cotizaciones las cuales cumplen con la Fichas Técnicas del producto aprobado			
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar			
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla			
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla			

4	<div style="text-align: right;">  Yndira De La Torre Pretel Responsible Adquisiciones </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	