

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICO: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 680, 682, 683, 684 Y 685 – DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGION UCAYALI". CUI N° 2314275						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2314275					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO 18-2016-GRU-GGR-GRPPAT-OPIR-RMCH					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2484-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	06/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/06/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

CATEGORIA		UNIDAD	MESES	PERSONAS	VALOR	VALOR	VALOR
Personal de Supervision							
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/ 15,000.00	S/ 45,000.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	3	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	3	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	2	3	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
1.5	Especialistas en Instalaciones Electricas	Mes	1	2	3	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
1.6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2	3	S/ 12,000.00	S/ 72,000.00
Personal de Asistencia							
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	2	3	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	2	3	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	2	3	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1	2	3	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00
2.5	Asistente de Metrado, Costos y Presupuestos	Mes	1	2	3	S/ 6,000.00	S/ 36,000.00
Estudios de Ingenieria y Geologia							
3.1	Estudio Topografico (incluye puntos geodesicos)	Glb	1	5	1	S/ 5,900.00	S/ 29,500.00
3.2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1	5	1	S/ 7,500.00	S/ 37,500.00
3.3	Estudios de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
3.4	Estudio del CIRA o PMA	Glb	1	5	1	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
3.5	Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	5	1	S/ 4,500.00	S/ 22,500.00
3.6	Estudio de la demanda	Glb	1	5	1	S/ 4,000.00	S/ 20,000.00
3.7	Estudio hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	5	1	S/ 6,500.00	S/ 32,500.00
3.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	5	1	S/ 8,480.00	S/ 42,400.00
3.9	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	5	1	S/ 5,900.00	S/ 29,500.00
						UTILIDAD 10%	S/ 83,190.00
						GASTOS GENERALES 10%	S/ 83,190.00

SERVICIOS GENERALES BALSAGT S.R.L.
RUC: 20383904081/REG. OSCE.C.9781

Richard Angulo López
GERENTE

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA

PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N° 680,682,683,684 Y 685 -
DISTRITO DE YARINACOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

FECHA : JUNIO 2023
PLAZO EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
COSTOS PERSONALES								
01.01	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.03	Especialista en diseño estructural	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.04	Especialista en Inst Sanitarias	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.05	Especialista en Inst. Electricas	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.05	Especialista en metrados , costo y Presupuesto	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
COSTOS PERSONALES PROFESIONALES								
02.01	Asistente de Arquitectura	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.02	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.03	Asistente de Inst Sanitarias	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.04	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.05	Asistente en metrados , costo y presupuesto	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
COSTOS DE SERVICIOS								
2.1	Estudio topografico (Incluye pto geodesicos)	Glob	1.00	5.00	1.00	600.00	3,000.00	15,000.00
2.2	Estudio de mecanica de suelos	Glob	1.00	5.00	1.00	300.00	1,500.00	7,500.00
2.3	Estudio de impacto ambiental	Glob	1.00	1.00	1.00	5688.07	5,688.07	5,688.07
2.4	Estudio del CIRA o PMA	Glob	1.00	5.00	1.00	1000.00	5,000.00	25,000.00
2.5	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE todo incluido	Glob	1.00	5.00	1.00	600.00	3,000.00	15,000.00
2.6	Estudio de la demanda	Glob	1.00	5.00	1.00	400.00	2,000.00	10,000.00
2.7	Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y otro	Glob	1.00	5.00	1.00	500.00	2,500.00	12,500.00
2.8	Estudios de evaluacion de riesgos EVAR (CENEPRED, todo incluido)	Glob	1.00	5.00	1.00	300.00	1,500.00	7,500.00
2.9	Plan de seguridad yb salud en el trabajo	Glob	1.00	5.00	1.00	300.00	1,500.00	7,500.00


Juan Alberto Veliz Rivera
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P N° 45228
 C.T.V N° 06656

8991000-990

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N° 680,682,683,684 Y 685 - DISTRITO DE YARINACOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

PLAZO EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	COEF DE PARTICIPACION	CANT	MESES	COSTO	PARCIAL SI,	TOTAL SI,
GASTOS DEL PERSONAL								
01.00	PERSONAL PROFESIONAL							510,000.00
01.01	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
01.02	Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.03	Especialista en diseño estructural	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.04	Especialista en Inst Sanitarias	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.05	Especialista en Inst. Electricas	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
01.06	Especialista en metrados, costo y Presupuesto	Mes	1.00	2.00	3.00	8,000.00	48,000.00	96,000.00
02.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							210,000.00
02.01	Asistente de Arquitectura	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.02	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.03	Asistente de Inst Sanitarias	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.04	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
02.05	Asistente en metrados, costo y presupuesto	Mes	1.00	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00	42,000.00
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS								
3.1	Estudio topografico (Incluye plos geodesicos)	Glob	1.00	5.00	1.00	600.00	3,000.00	15,000.00
3.2	Estudio de mecanica de suelos	Glob	1.00	5.00	1.00	350.00	1,750.00	8,750.00
3.3	Estudio de Impacto ambiental	Glob	1.00	1.00	1.00	6000.00	6,000.00	6,000.00
3.4	Estudio del CIRA o PMA	Glob	1.00	5.00	1.00	1000.00	5,000.00	25,000.00
3.5	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE todo incluido	Glob	1.00	5.00	1.00	600.00	3,000.00	15,000.00
3.6	Estudio de la demanda	Glob	1.00	5.00	1.00	400.00	2,000.00	10,000.00
3.7	Estudio Hidrologico e Hidrogeologico Incluye permisos y otro	Glob	1.00	5.00	1.00	500.00	2,500.00	12,500.00
3.8	Estudios de evaluacion de riesgos EVAR (CENEPRED, todo incluido)	Glob	1.00	5.00	1.00	500.00	2,500.00	12,500.00
3.9	Plan de seguridad yb salud en el trabajo	Glob	1.00	5.00	1.00	300.00	1,500.00	7,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA SI/ 832,250.00								
UTILIDAD (9.00 %) SI/ 74,902.50								
SUB TOTAL (SI) SI/ 907,152.50								
IGV (18.00%) SI/ -								
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA (SI) SI/ 907,152.50								

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Juan Carlos Brava Mondañeda
20909

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 680, 682, 683, 684 Y 685 - DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAyALI". CUI N° 2314275.

5.28 VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicio de consultoría lo determinara el estudio de mercado, el mismo que incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 680, 682, 683, 684 Y 685 - DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAyALI

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							375,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	10,000.00	30,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	3	8,000.00	48,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	2	3	3,500.00	21,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	2	3	3,500.00	21,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	2	3	3,500.00	21,000.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	2	3	3,500.00	21,000.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	2	3	3,500.00	21,000.00	
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							365,000.00
2.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	5	1	5,000.00	25,000.00	
2.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	5	1	10,000.00	50,000.00	
2.3 Estudio de impacto ambiental	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4 Estudio del CRA/o PMA	Glb	1	5	1	3,000.00	15,000.00	
2.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	5	1	10,000.00	50,000.00	
2.6 Estudio de la demanda	Glb	1	5	1	2,000.00	10,000.00	
2.7 Estudio hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	5	1	20,000.00	100,000.00	
2.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	5	1	15,000.00	75,000.00	
2.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	5	1	5,000.00	25,000.00	
COSTO DIRECTO							740,000.00
GASTO GENERALES 10%							74,000.00
UTILIDAD 10%							74,000.00
COSTO SUB TOTAL							888,000.00
IGV 18%							159,840.00
COSTO TOTAL							1,047,840.00

