


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR EL INFORME TECNICO DE LOS TRABAJOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA: PARA EL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO DISTRITO DE ALTOP PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	007-0013	Fecha de recepción	25/01/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		UNICO ITEM			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
SE REMITIO CON CUADERNO DE CARGO LAS OBSERVACIONES AL AREA USUARIA RESPECTO: REQUISITOS DE CALIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN SU TDR.							

Ing. Oscar H. Mayta Ramirez
INSPECTOR DE OBRA
CIP. 85379
IRRIGACION QUISCO
PLAN MERISS

1/3

Ing. Jose Luis Yabar Acurio
RESIDENTE DE OBRA
Inst. de Sist. de Riego Quisco
CIP. N° 59086
PLAN MERISS

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																
<i>CON INFORME N° 050-2023-GR-CUSCO/PLAN.MERISS-DIH-RO, LEVANTARON SU OBSERVACION</i>																																																																																																																																																																																																							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																						
1	REQUISITOS DE CALIFICACION																																																																																																																																																																																																						
2	PLAZO DE EJECUCION																																																																																																																																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																						
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNID.</th> <th>UNIT. (S/)</th> <th>CANT.</th> <th>TOTAL(S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TRABAJOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Mobilización y Desmovilización</td> <td>GLOBAL</td> <td>20000.00</td> <td>1</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Mobilización y Desmovilización del personal y vehículos (diar y alimentación)</td> <td>GLOBAL</td> <td>7000.00</td> <td>1</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Seguro SCT (salud y pensión, vide ley)</td> <td>GLOBAL</td> <td>1000.00</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Implementos de seguridad EPP, herramientas, iluminación y comunicaciones</td> <td>GLOBAL</td> <td>3500.00</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Armadura y desarmado de equipos de perforación, mantenimiento y transporte en camión 30 toneladas</td> <td>UNID.</td> <td>1000.00</td> <td>4</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERFORACION ROTATIVA (PIRSA)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Perforación Diámetro 110 mm a 140 mm, incluye recolección de PAV, control de profundidad, perforación del taladro</td> <td>MTS.</td> <td>500.00</td> <td>240</td> <td>120,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Revestimiento HW 400 mm contra el entable y perforación del revestido</td> <td>MTS.</td> <td>200.00</td> <td>100</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Lavado y limpieza de pozos, consultado a empresas locales</td> <td>HORA</td> <td>200.00</td> <td>15</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ENSAYOS GEOTECNICOS DE CAMPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Prueba de permeabilidad (Leakage) en el</td> <td>UNID.</td> <td>400.00</td> <td>3</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Prueba de impermeabilidad (Impermeability) en el</td> <td>UNID.</td> <td>500.00</td> <td>40</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Prueba de impermeabilidad (Impermeability) en el</td> <td>UNID.</td> <td>900.00</td> <td>24</td> <td>21,600.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INFORME DE EXPLORACIONES GEOTECNICAS</td> <td>GLOBAL</td> <td>27366.41</td> <td>1</td> <td>27,366.41</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Informe Geológico, geotécnico y geológico</td> <td>GLOBAL</td> <td>15000.00</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>Exploración Geotécnica, registro de Perforación Diámetro 110 mm, 113 mm del perfil Escarpado, Logros de las P.</td> <td>GLOBAL</td> <td>12366.41</td> <td>1</td> <td>12,366.41</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GASTOS OPERATIVO EN LA OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>Una camioneta para el transporte del personal, al almacenamiento de combustible, apoyo logístico</td> <td>MES</td> <td>9500.00</td> <td>1</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Alimentación y hospedaje para personal de permisos</td> <td>GLOBAL</td> <td>20000.00</td> <td>1</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Cajas porta herramientas de 1 año 100 piezas</td> <td>UNID.</td> <td>60.00</td> <td>50</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Abastecimiento de agua para el consumo de personal y para la perforación de pozos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.5</td> <td>Seguridad y Vigilancia para los equipos y materiales en la obra, dentro y fuera del horario de trabajo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>STAND BY</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>Stand by por el cliente</td> <td>HORA</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTOS DIRECTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD 10%</td> <td>208,166.41</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL</td> <td>30,816.64</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MAS EL IGV - 18%</td> <td>334,985.05</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO TOTAL CON EL IGV</td> <td>61,016.95</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1400,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	UNID.	UNIT. (S/)	CANT.	TOTAL(S/)	1	TRABAJOS PRELIMINARES					1.1	Mobilización y Desmovilización	GLOBAL	20000.00	1	20,000.00	1.2	Mobilización y Desmovilización del personal y vehículos (diar y alimentación)	GLOBAL	7000.00	1	7,000.00	1.3	Seguro SCT (salud y pensión, vide ley)	GLOBAL	1000.00	1	1,000.00	1.4	Implementos de seguridad EPP, herramientas, iluminación y comunicaciones	GLOBAL	3500.00	1	3,500.00	1.5	Armadura y desarmado de equipos de perforación, mantenimiento y transporte en camión 30 toneladas	UNID.	1000.00	4	4,000.00	2	PERFORACION ROTATIVA (PIRSA)					2.1	Perforación Diámetro 110 mm a 140 mm, incluye recolección de PAV, control de profundidad, perforación del taladro	MTS.	500.00	240	120,000.00	2.2	Revestimiento HW 400 mm contra el entable y perforación del revestido	MTS.	200.00	100	20,000.00	2.3	Lavado y limpieza de pozos, consultado a empresas locales	HORA	200.00	15	3,000.00	3	ENSAYOS GEOTECNICOS DE CAMPO					3.1	Prueba de permeabilidad (Leakage) en el	UNID.	400.00	3	1,200.00	3.2	Prueba de impermeabilidad (Impermeability) en el	UNID.	500.00	40	20,000.00	3.3	Prueba de impermeabilidad (Impermeability) en el	UNID.	900.00	24	21,600.00	4	INFORME DE EXPLORACIONES GEOTECNICAS	GLOBAL	27366.41	1	27,366.41	4.1	Informe Geológico, geotécnico y geológico	GLOBAL	15000.00	1	15,000.00	4.2	Exploración Geotécnica, registro de Perforación Diámetro 110 mm, 113 mm del perfil Escarpado, Logros de las P.	GLOBAL	12366.41	1	12,366.41	5	GASTOS OPERATIVO EN LA OBRA					5.1	Una camioneta para el transporte del personal, al almacenamiento de combustible, apoyo logístico	MES	9500.00	1	9,500.00	5.2	Alimentación y hospedaje para personal de permisos	GLOBAL	20000.00	1	20,000.00	5.3	Cajas porta herramientas de 1 año 100 piezas	UNID.	60.00	50	3,000.00	5.4	Abastecimiento de agua para el consumo de personal y para la perforación de pozos					5.5	Seguridad y Vigilancia para los equipos y materiales en la obra, dentro y fuera del horario de trabajo					6	STAND BY					6.1	Stand by por el cliente	HORA	400	0	500.00	COSTOS DIRECTOS						UTILIDAD 10%					208,166.41	SUB TOTAL					30,816.64	MAS EL IGV - 18%					334,985.05	COSTO TOTAL CON EL IGV					61,016.95						1400,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	UNIT. (S/)	CANT.	TOTAL(S/)																																																																																																																																																																																																		
1	TRABAJOS PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																						
1.1	Mobilización y Desmovilización	GLOBAL	20000.00	1	20,000.00																																																																																																																																																																																																		
1.2	Mobilización y Desmovilización del personal y vehículos (diar y alimentación)	GLOBAL	7000.00	1	7,000.00																																																																																																																																																																																																		
1.3	Seguro SCT (salud y pensión, vide ley)	GLOBAL	1000.00	1	1,000.00																																																																																																																																																																																																		
1.4	Implementos de seguridad EPP, herramientas, iluminación y comunicaciones	GLOBAL	3500.00	1	3,500.00																																																																																																																																																																																																		
1.5	Armadura y desarmado de equipos de perforación, mantenimiento y transporte en camión 30 toneladas	UNID.	1000.00	4	4,000.00																																																																																																																																																																																																		
2	PERFORACION ROTATIVA (PIRSA)																																																																																																																																																																																																						
2.1	Perforación Diámetro 110 mm a 140 mm, incluye recolección de PAV, control de profundidad, perforación del taladro	MTS.	500.00	240	120,000.00																																																																																																																																																																																																		
2.2	Revestimiento HW 400 mm contra el entable y perforación del revestido	MTS.	200.00	100	20,000.00																																																																																																																																																																																																		
2.3	Lavado y limpieza de pozos, consultado a empresas locales	HORA	200.00	15	3,000.00																																																																																																																																																																																																		
3	ENSAYOS GEOTECNICOS DE CAMPO																																																																																																																																																																																																						
3.1	Prueba de permeabilidad (Leakage) en el	UNID.	400.00	3	1,200.00																																																																																																																																																																																																		
3.2	Prueba de impermeabilidad (Impermeability) en el	UNID.	500.00	40	20,000.00																																																																																																																																																																																																		
3.3	Prueba de impermeabilidad (Impermeability) en el	UNID.	900.00	24	21,600.00																																																																																																																																																																																																		
4	INFORME DE EXPLORACIONES GEOTECNICAS	GLOBAL	27366.41	1	27,366.41																																																																																																																																																																																																		
4.1	Informe Geológico, geotécnico y geológico	GLOBAL	15000.00	1	15,000.00																																																																																																																																																																																																		
4.2	Exploración Geotécnica, registro de Perforación Diámetro 110 mm, 113 mm del perfil Escarpado, Logros de las P.	GLOBAL	12366.41	1	12,366.41																																																																																																																																																																																																		
5	GASTOS OPERATIVO EN LA OBRA																																																																																																																																																																																																						
5.1	Una camioneta para el transporte del personal, al almacenamiento de combustible, apoyo logístico	MES	9500.00	1	9,500.00																																																																																																																																																																																																		
5.2	Alimentación y hospedaje para personal de permisos	GLOBAL	20000.00	1	20,000.00																																																																																																																																																																																																		
5.3	Cajas porta herramientas de 1 año 100 piezas	UNID.	60.00	50	3,000.00																																																																																																																																																																																																		
5.4	Abastecimiento de agua para el consumo de personal y para la perforación de pozos																																																																																																																																																																																																						
5.5	Seguridad y Vigilancia para los equipos y materiales en la obra, dentro y fuera del horario de trabajo																																																																																																																																																																																																						
6	STAND BY																																																																																																																																																																																																						
6.1	Stand by por el cliente	HORA	400	0	500.00																																																																																																																																																																																																		
COSTOS DIRECTOS																																																																																																																																																																																																							
UTILIDAD 10%					208,166.41																																																																																																																																																																																																		
SUB TOTAL					30,816.64																																																																																																																																																																																																		
MAS EL IGV - 18%					334,985.05																																																																																																																																																																																																		
COSTO TOTAL CON EL IGV					61,016.95																																																																																																																																																																																																		
					1400,000.00																																																																																																																																																																																																		
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA																																																																																																																																																																																																							
MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																		

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	DE OBRA	MONTO	S/. 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)	
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/03/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN MERISS CPC, Marvin S. Romaja Orellana RESPONSABLE OFICINA DE LOGÍSTICA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				