


| FORMATO | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 01 DE AGOSTO DE 2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PILLAO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2629532. | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | | 1 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | 2629532 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | 15/1/2024 | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | INFORME N° 152-2024-MDPP-SGDUYC | | Fecha de recepción | 22/7/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| | | SE ADJUNTA AL PRESENTE | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES (\$/. 150,000.00) | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 24.07.2024 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 01.08.24 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | | X | NO | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | |
|---|--|----|--|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO TEC. ADM. LUZ C. DÍAZ-DIEGO DNI N° 71453264 JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </p> </div> | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

OFICINA DE SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

ESTRUCTURA DE COSTOS

| ITEM | DESCRIPCION | Und. | Cantidad | TIEMPO (Meses) | C.U. | Parcial |
|---|---|------|----------|----------------|-----------|-------------------|
| 1. PERSONAL CLAVE | | | | | | 64,000.00 |
| 1.1 | Jefe de Proyecto: Ing Civil y/o Sanitario | mes | 1 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 1.2 | Especialista Sanitario: Ing Civil y/o Sanitario | mes | 1 | 3 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 1.3 | Especialista en Geología y/o Geotecnia: Ingeniero Civil | mes | 1 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1.4 | Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil | mes | 1 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1.5 | Especialista en Impacto Ambiental: Ingeniero Ambiental | mes | 1 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1.6 | Especialista en Riesgo de Desastre: Ing Civil | mes | 1 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 2. ESTUDIOS BASICOS | | | | | | 41,800.00 |
| 2.2 | Estudio de Mecánica de Suelos | glb | 1 | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.3 | Estudio de Calidad de agua | glb | 1 | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 2.4 | CIRA | glb | 1 | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.5 | Acreditación Hídrica del ANA | glb | 1 | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.6 | Estudio Geodésico y topográfico | glb | 1 | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2.7 | Estudio de Riesgos | glb | 1 | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.8 | Estudio de Impacto Ambiental | glb | 1 | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3. OTROS | | | | | | 1,927.66 |
| 3.1 | Gastos de administración y Oficina | glb | 1 | | 1,927.66 | 1,927.66 |
| Costo Directo | | | | | | 107,727.66 |
| Gastos Generales (9%) | | | | | | 9,695.49 |
| Utilidades (9%) | | | | | | 9,695.49 |
| SUB TOTAL | | | | | | 127,118.64 |
| IGV (18%) | | | | | | 22,881.36 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | 150,000.00 |



Gestión
al
Caminando
Desarrollo

Visitenos en



Calle La Lima S/N – Plaza Principal – San Pedro de Pillao
Prov. Daniel Alcides Carrión – Región Pasco



munisandpedrodepillao2023@gmail.com
mesadepartementsdp2023@gmail.com