

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DATOS GENERALES

1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		06 de marzo del 2024	
1.2		DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
1.3		DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO NUEVO PORVENIR DE PACAYA, CIUDAD DE AGUAYTIA, DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI; CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2411558	
1.4		N° DE REFERENCIA DEL PAC			
1.5				LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	
				SI	X
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME TECNICO N° 013-2018-GRU-GTPA/SGI-UF	
		Código SNIP	2411558	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	
		FICHA TECNICA		X	Perfil
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Factibilidad	
		Elaborado por		ING. JOAQUIN BASILIO FILOMENO ESTACIO	
		Documento de aprobación		INFORME TECNICO N° 013-2018-GRU-GTPA/SGI-UF	
				Aprobado por	
				ING. ALVARO VELA SANCHEZ	
				Fecha de aprobación	
				29/11/2018	

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1		SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X	ETAPA		TRAMO	
				Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X	NO			

2.3		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90 DIAS CALENDARIOS	
------------	--	--	--	---------------------------	--	---------------------	--

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

N°	Cantidad	Lista de equipamiento estratégico
1	1	COMPACTADORA TIPO SALTARIN
2	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 5'
3	1	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP
4	1	MOTOBOMBA DE 3" X 3" 10 HP
5	1	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 255 AMP
6	1	ANDAMIO METALICO
7	1	EQUIPO DE OXIGORTE
8	1	BALDE PIPRUEBA HIDRAULICA INCIACCESORIOS
9	1	EQUIPO DE MEDICION (POZOMETROS)
10	1	EQUIPO DE BOMBEO PIPRUEBA DE POZO
11	1	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
12	1	GRUPO ELECTROGENO 20 HP 15 KW
13	1	PERFORADORA ROTACIONAL SEMIPESADO, INCLUYE TUB. HERRAMIENTA
14	1	COMPRESORA DE 10 HP 200PSI
15	1	EQUIPO TOPOGRAFICO
16	1	TRIPODE-CABLE PIPRUEBA VERTICALIDAD





CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

RELACIÓN DEL PERSONAL

Cargo	Profesión
Ingeniero Residente de obra	Ingeniero sanitario o ingeniero civil
Especialista Seguridad y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o ingeniero sanitario o ingeniero ambiental o ingeniero civil
Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

		Personal clave												
		Cargo	Experiencia											
		Ingeniero Residente	Con 03 años de experiencia como Supervisor y/o Jefe de supervisión y/o Inspector de Obra y/o Residente en la supervisión y/o ejecución de obras similares al objeto de convocatoria, que se computa desde la colegiatura.											
		Especialista Seguridad y Salud Ocupacional	Con 02 años de experiencia como Especialista en medio ambiente y/o Ingeniero especialista ambiental en supervisión y/o Inspección y/o Ejecución de obras de infraestructura en general, que se computa desde la colegiatura.											
		Especialista ambiental	Con 02 años de experiencia (Computada desde la colegiatura), en el cargo desempeñado como: Especialistas, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, en: medio ambiente, control del ambiente, programación ambiental, plan de manejo ambiental en: ejecución o inspección o supervisión de obras civiles.											
		OTROS												
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>X</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X	OTROS							
ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X											
OTROS														
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS CON REGISTRO EN EL CAPITULO DE EJECUCION DE OBRAS, CON CAPACIDAD DE CONTRATACION QUE HAN PARTICIPADO EN CONVOCATORIAS SIMILARES A NIVEL NACIONAL - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, SOLICITUDES DE CONFIRMACION DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA.													
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.													
	Sobre la fuente de información N° 1	-----												
	Sobre la fuente de información N° 2	-----												
	Sobre la fuente de información N° 3	-----												
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td></td> <td>Aprobado por</td> <td>IVAN MENDOZA JARAMILLO</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RGT 107-2019-GRU-GR</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>8/07/2019</td> </tr> </table>	Elaborado por		Aprobado por	IVAN MENDOZA JARAMILLO	Documento de aprobación	RGT 107-2019-GRU-GR	Fecha de aprobación	8/07/2019				
Elaborado por		Aprobado por	IVAN MENDOZA JARAMILLO											
Documento de aprobación	RGT 107-2019-GRU-GR	Fecha de aprobación	8/07/2019											
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES													
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor Fecha de remisión de la comunicación											
	Consignar una síntesis de las observaciones:													
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR													
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor Fecha de remisión de la comunicación											
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:													
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO													
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico												
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N° 045-2024-GRU-GTPA</td> <td>Aprobado por</td> <td>LIC.ADM. JHONNY W. BALDEON VASQUEZ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>7/02/2024</td> </tr> </table>	SI	X	NO		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N° 045-2024-GRU-GTPA	Aprobado por	LIC.ADM. JHONNY W. BALDEON VASQUEZ			Fecha de aprobación	7/02/2024
SI	X	NO												
Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N° 045-2024-GRU-GTPA	Aprobado por	LIC.ADM. JHONNY W. BALDEON VASQUEZ											
		Fecha de aprobación	7/02/2024											
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL													
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA													

Fecha de determinación del presupuesto de obra		26 DE ENERO 2024					
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,686,169.34 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Nueve con 34/100 Soles).					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI		X	NO			
	DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2.5 DE LA PRESENTE, EXISTE LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES CON ACTIVIDAD EN OBJETO DE LA CONVOCATORIA.						
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI			NO		X	
	SE CONSIDERARÁ LO DISPUESTO POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL TERRITORIAL N° 140-2023-GRU-GGR-GTPA						
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar:						
5.	  Lic. Adm. Vilder Ivan Crisostomo Esteve ABASTECIMIENTO GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAC GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						