
		FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18.06.2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE PROYECTOS					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		SALDO DE OBRA: REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A, DEL DISTRITO DE IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		AS-058-2024-ELSE					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					SI	X	NO
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2527993	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-C	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
		Elaborado por	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		Aprobado por	Ing. Carlos Vidal Berneño Estrada	
		Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C 2527993		Fecha de aprobación	20.07.2022	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		El expediente tecnico considera la ejecucion integral de la obra incluido la puesta en servicio				
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		NO CORRESPONDE				
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS					SI		NO X
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO				45 DÍAS CALENDARIO	
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			X	
	OTROS	-----					
ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO							
2.6	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información N° 1	Conforme el literal a) del inciso 34.2 del art. 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de ejecución de obra, la determinación del valor referencial se sujetará al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico.					
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Ing. Carlo Joel Montoro Huerta		Aprobado por	Ing. Alejandro Ccuro Olave		
	Documento de aprobación	Resolución N° GP-053-2024-AP/SD		Fecha de aprobación	24.05.2024		
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
2.8	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA					
	Consignar una síntesis de las observaciones						
RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR							
2.9	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA					
	Consignar una síntesis de las observaciones						
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO							

		FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)						
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
	1	NINGUNO				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO X	
	Documento de aprobación	----	Aprobado por	----	Fecha de aprobación ----	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		20.03.2024			
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 76,963.52 (Setenta y seis mil novecientos sesenta y tres con 52/100 soles)			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X	NO	
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, AS y AS Derivada de LP)		SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.						
	MZC NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					