

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESO LÁCTEO PARA LOS DIFERENTES PLANES DE NEGOCIO

Ruc/código :	20603598670	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MZETA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES MZETA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sres Del colegiado, respecto de los bienes a entregar, el ítem 1,2,3,4,5,6,7y 8 refiere en bases que el plazo de entrega es de 10 días hábiles, Solicitamos que el plazo de entrega sea en 30 días hábiles debido a que la fabricación de estos bienes es a pedido y toma ese tiempo para tal. Y con respecto al ítem 9(pausterizadora) según especificaciones técnicas es un producto que se fabrica en el mercado extranjero y es a pedido, lo cual solicitamos que su plazo de entrega sea en 70 días hábiles, y que además se hagan entregas y pagos parciales, del ítem 1 al 8 con 30 días hábiles para entrega y el ítem 9 en 70 días hábiles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE EXTIENDE EL PLAZO DE ENTREGA PARA TODOS LOS ITEMS A 45 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESO LÁCTEO PARA LOS DIFERENTES PLANES DE NEGOCIO

Ruc/código :	20609560542	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	MROQUE COMPANY E.I.R.L.	Hora de envío :	22:45:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados colegiados,

Nos dirigimos a ustedes con respecto a la entrega de los bienes solicitados. Según lo especificado en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entendemos que el plazo de entrega inicial es de 10 días hábiles. Sin embargo, dada la naturaleza de la fabricación personalizada de estos bienes, requerimos extender el plazo a 30 días hábiles para garantizar la calidad y precisión en su producción.

En cuanto al ítem 9, la pausterizadora, la cual es un producto fabricado en el mercado extranjero bajo pedido, solicitamos que se considere un plazo de entrega de 70 días hábiles. Además, proponemos la opción de entregas y pagos parciales, dividiendo los ítems del 1 al 8 con un plazo de entrega de 30 días hábiles, y el ítem 9 con un plazo de 70 días hábiles.

Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una entrega óptima de los productos solicitados.

Atentamente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL PLAZO DE ENTREGA PARA TODOS LOS ITEMS SERÁ DE 45 DIAS CALENDARIOS.