

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE ENERO DEL 2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1690 – AV. AGUSTIN GAMARRA, DESDE LA AV. RAYMONDI HASTA LA AV. VILLON DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ – ANCASH", Código Único de Inversión N° 2476262						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2476262			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 0002656-2024-MPHZ/GDUR/SGEO		Fecha de recepción		26 DE DICIEMBRE DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.7</b>	<p>Consignar una síntesis de las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las observaciones</p>																

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA																							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																
<b>2.8</b>	<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p>																						

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones
<b>2.9</b>	

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
----	---


3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																			
	DEL PROVEEDOR																																																																			
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #f4a460;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td style="text-align: right;">201,884.09</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>%Part.</th> <th>Sub total S/</th> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>01. Gastos financieros</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td style="text-align: center;">cant.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Pruebas para Sub rasante</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,200.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Pruebas para Base Granular</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,183.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Pruebas de Concreto para Pavimento Rígido</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,456.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td style="text-align: right;"><b>41,839.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						<b>GASTOS GENERALES</b>					201,884.09	<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						<b>I. GASTOS FIJOS</b>						Item	Descripción	Cant.	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/	<b>01. Gastos financieros</b>						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales		cant.			01.01.01	- Pruebas para Sub rasante	1.00			19,200.00	01.01.02	- Pruebas para Base Granular	1.00			11,183.00	01.01.03	- Pruebas de Concreto para Pavimento Rígido	1.00			11,456.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>					<b>41,839.00</b>
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																				
<b>GASTOS GENERALES</b>					201,884.09																																																															
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>																																																																				
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																				
Item	Descripción	Cant.	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/																																																															
<b>01. Gastos financieros</b>																																																																				
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales		cant.																																																																	
01.01.01	- Pruebas para Sub rasante	1.00			19,200.00																																																															
01.01.02	- Pruebas para Base Granular	1.00			11,183.00																																																															
01.01.03	- Pruebas de Concreto para Pavimento Rígido	1.00			11,456.00																																																															
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>					<b>41,839.00</b>																																																															

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cant.	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y Beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	7.00	100.00%	12,500.00	87,500.00
01.01.02	- Especialista Ambiental	1.00	7.00	40.00%	8,000.00	22,400.00
01.01.03	- Especialista de seguridad en obra, salud y en el trabajo	1.00	7.00	40.00%	8,000.00	22,400.00
01.01.04	- Especialista de calidad	1.00	7.00	40.00%	8,000.00	22,400.00
02. Materiales y otros						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	7.00	100%	400.00	2,800.00
02.02	Alquiler de oficina	1.00	7.00	100%	363.58	2,545.09
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						160,045.09
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						47,450.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cant.	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	
01. Gastos por liquidación						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	700.00	700.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00
01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	2,500.00	2,500.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						3,700.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cant.	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	7.00	50.00%	12,500.00	43,750.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						43,750.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						249,334.09
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						249,334.09
UTILIDAD (10%)						24,933.41
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						274,267.50
IGV (18%)						49,368.15
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						323,635.65

  
**ALFREDO LUIS MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 78049

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 323,635.65 (Trescientos Veintitres Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 65/100 Soles)			

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4.2</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>				

<b>5.</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   Municipalidad Provincial de Buenos Aires </div> <div style="text-align: left;"> FIRMA DIGITAL  Firmado digitalmente por:  PALMA ROJAS LUIS IGNACIO FIR  43105751 hard  Motivo: Soy el autor de este documento  Fecha: 14/01/2025 15:12:13-0500  Cargo: SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div> </div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.