

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/05/2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA SOCIOAMBIENTAL EXTERNA DE LOS CORREDORES VIALES ALIMENTADORES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL PROREGION I" (PERIODO 2024).
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002109 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA SOCIOAMBIENTAL EXTERNA DE LOS CORREDORES VIALES ALIMENTADORES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL PROREGION I" (PERIODO 2024).
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2472672 Documento que declaró la viabilidad FORMATO Nº 07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	a) Memorándum N° 1622-2024-MTC/21.GO		Fecha de recepción	25/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	9/05/2024		De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO


Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Informe N°1922-2024-MTC/21.OA.ABAST	29/04/2024			

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDO N°010- 2024-MTC/21.GO.APSA	9/05/2024			

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se modificó el numeral 17 EQUIPAMIENTO Y VEHICULO no guarda elación con equipamiento estratégico detallado en los requisitos de calificación y estructura de costos.
2	Se modificó el numeral 22 REQUISITOS DE CALIFICACION se agrego desde cuando se computa la experiencia.



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE CONSULTORÍA

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : ECOCEL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA EXTERNA
revisión del cumplimiento de términos y condiciones ambientales y sociales del Contrato de Préstamo CAF

Item	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Consumos Ambientales y Sociales Externos del Programa		TOTAL
					Plazo	Parcial	
					180 d.c.		
A	PERSONAL PROFESIONAL					300,000.00	300,000.00
1	Jefe de Equipo	Mes	14,000.00	1	6	84,000.00	84,000.00
2	Especialista ambiental	Mes	12,000.00	1	6	72,000.00	72,000.00
3	Especialista social	Mes	12,000.00	1	6	72,000.00	72,000.00
4	Especialista en arqueología	Mes	12,000.00	1	6	72,000.00	72,000.00
B	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					57,600.00	57,600.00
1	Asistente técnico Socio ambiental	Mes	4,800.00	1	6	28,800.00	28,800.00
2	Asistente técnico Seguridad y Salud en el trabajo	Mes	4,800.00	1	6	28,800.00	28,800.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO					54,720.00	54,720.00
1	Alquiler de oficina	Mes	3,000.00	1	6	18,000.00	18,000.00
2	Alquiler de camioneta* 4x4 a todo costo (incluye Operador y víaticos respectivos, combustible, seguros y SGAT)	Días	600.00	1	24	14,400.00	14,400.00
3	Alquiler de Equipo de informática (Equipo de Computo incluye software)	Mes	480.00	6	8	17,280.00	17,280.00
4	Alquiler de Ingeniería GPS** (Navegador portátil)	Días	60.00	1	24	1,920.00	1,920.00
5	Gastos de permanencia*** en la zona del proyecto (4 personas)	Días	220.00	4	24	21,120.00	21,120.00
* Alquiler de camioneta: Se considera 1 camioneta para cada una de las 4 visitas (cada visita de campo tiene una duración de 6 días), en total son 24 días de campo.							
**Alquiler de GPS: Se considera 1 GPS para los 24 días de campo							
***Gastos de Permanencia en campo para 4 personas: Se consideran 6 días de campo por cada una de las 4 visitas (2 días de transporte de ida y regreso a cada proyecto y 4 días efectivos en campo), en total son 24 días de campo (los gastos incluye alimentación y hospedaje)							
D	OTROS					4,800.00	4,800.00
1	Material de campo (equipos de primeros auxilios, EPP, otros), útiles de escritorio, copias e impresión.	Glb.	4,800.00	1	1	4,800.00	4,800.00
						0	-
Nota: El costo Unitario de los ítems A y B incluye seguros y beneficios sociales							
Costo Directo						417,120.00	417,120.00
Gastos Generales (8%)							33,369.60
Utilidad (6%)							33,369.60
Sub Total							483,859.20
I.G.V. (18.00%)							87,034.66
TOTAL GENERAL							570,953.86

ECOCEL
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.
Ing. Jaime O. Guevara Muñoz
GERENTE GENERAL
Jaime O. Guevara Muñoz

Nombre y/o Razón social: EcoCel Soluciones Ambientales S.A.C
Nº RUC: 20570763564
Dirección de contacto: Jr. Augusto G. N° 207 - Celendin



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR : INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C.

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA EXTERNA
revisión del cumplimiento de términos y condiciones ambientales y sociales del Contrato de Préstamo CAF

Item	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Consultoría Ambiental y Social Externa del Programa PROREGION I		TOTAL
					Plazo	Parcial	
					180 d.c.		
A	PERSONAL PROFESIONAL					437,544.00	437,544.00
1	Jefe de Equipo	Mes	23,607.00	1	6	141,642.00	141,642.00
2	Especialista ambiental	Mes	16,439.00	1	6	98,634.00	98,634.00
3	Especialista social	Mes	16,439.00	1	6	98,634.00	98,634.00
4	Especialista en arqueología	Mes	16,439.00	1	6	98,634.00	98,634.00
B	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					141,120.00	141,120.00
1	Asistente técnico Socio-ambiental	Mes	11,760.00	1	6	70,560.00	70,560.00
2	Asistente técnico Seguridad y Salud en el trabajo	Mes	11,760.00	1	6	70,560.00	70,560.00
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO					41,400.00	41,400.00
1	Alquiler de oficina	Mes	2,000.00	1	6	12,000.00	12,000.00
2	Alquiler de camioneta* 4x4 a todo costo (incluye Operador y viáticos respectivos, combustible, seguros y SOAT)	Días	580.00	1	24	13,920.00	13,920.00
3	Alquiler de Equipo de informática (Equipo de Computo incluye software)	Mes	150.00	6	6	5,400.00	5,400.00
4	Alquiler de Ingeniería GPS** (Navegador portátil)	Días	40.00	1	24	960.00	960.00
5	Gastos de permanencia*** en la zona del proyecto (4 personas)	Días	220.00	4	24	21,120.00	21,120.00
* Alquiler de camioneta: Se considera 1 camioneta para cada una de las 4 visitas (cada visita de campo tiene una duración de 6 días), en total son 24 días de campo.							
** Alquiler de GPS: Se considera 1 GPS para los 24 días de campo							
*** Gastos de Permanencia en campo para 4 personas: Se consideran 6 días de campo por cada una de las 4 visitas (2 días de transporte de ida y regreso a cada proyecto y 4 días efectivos en campo), en total son 24 días de campo (los gastos incluye alimentación y hospedaje)							
D	OTROS					827.00	827.00
1	Material de campo (equipos de primeros auxilios, EPP, otros), útiles de escritorio, copias e impresión.	Glb.	827.00	1	1	827.00	827.00
					0	-	-
Nota: El costo Unitario de los ítems A y B incluye seguros y beneficios sociales							
	Costo Directo					620,891.00	620,891.00
	Gastos Generales (8%)					49,671.28	49,671.28
	Utilidad (8%)					49,671.28	49,671.28
	Sub Total					720,233.56	720,233.56
	I.G.V. (18.00%)					129,642.04	129,642.04
	TOTAL GENERAL					849,875.60	849,875.60

Firmado digitalmente por:
LIGIA BEATRIZ PEREZ CHAPARRO
Módulo : Soy el autor del documento
Fecha : 14/05/2024 Hora: 13:05:32



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA EXTERNA
Revisión del cumplimiento de términos y condiciones ambientales y sociales del Contrato de Préstamo CAF

Item	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Consultoría Ambiental y Social Externa del Programa PROREGION I		TOTAL
					Plazo	Parcial	
					180 d.c.		
A	PERSONAL PROFESIONAL					252,000.00	252,000.00
1	Jefe de Equipo	Mes	12,000.00	1	6	72,000.00	72,000.00
2	Especialista ambiental	Mes	10,000.00	1	6	60,000.00	60,000.00
3	Especialista social	Mes	10,000.00	1	6	60,000.00	60,000.00
4	Especialista en Arqueología	Mes	10,000.00	1	6	60,000.00	60,000.00
B	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					48,000.00	48,000.00
1	Asistente técnico Socio-ambiental	Mes	4,000.00	1	6	24,000.00	24,000.00
2	Asistente técnico Seguridad y Salud en el trabajo	Mes	4,000.00	1	6	24,000.00	24,000.00
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					48,120.00	48,120.00
1	Alquiler de oficina	Mes	2,500.00	1	6	15,000.00	15,000.00
2	Alquiler de camioneta* 4x4 a todo costo (Incluye Operador y viáticos respectivos, combustible, seguros y SOAT)	Días	800.00	1	24	19,200.00	19,200.00
3	Alquiler de Equipo de informática (Equipo de Computo incluye software)	Mes	250.00	6	6	9,000.00	9,000.00
4	Alquiler de Ingeniería GPS** (Navegador portátil)	Días	30.00	1	24	720.00	720.00
5	Gastos de permanencia*** en la zona del proyecto (4 personas)	Días	200.00	4	24	19,200.00	19,200.00
* Alquiler de camioneta: Se considera 1 camioneta para cada una de las 4 visitas (cada visita de campo tiene una duración de 6 días), en total son 24 días de campo.							
**Alquiler de GPS: Se considera 1 GPS para los 24 días de campo							
***Gastos de Permanencia en campo para 4 personas: Se consideran 6 días de campo por cada una de las 4 visitas (2 días de transporte de ida y regreso a cada proyecto y 4 días efectivos en campo), en total son 24 días de campo (los gastos incluye alimentación y hospedaje)							
D	OTROS					1,000.00	1,000.00
1	Material de campo (equipos de primeros auxilios, EPP, otros), útiles de escritorio, copias e impresión.	Glb.	1,000.00	1	1	1,000.00	1,000.00
					0	-	-
	Costo Directo					349,120.00	349,120.00
	Gastos Generales (8%)						27,929.60
	Utilidad (8%)						27,929.60
	Sub Total						404,979.20
	I.G.V. (18.00%)						72,895.26
	TOTAL GENERAL						477,875.46
Nota: El costo Unitario de los ítems A y B incluye seguros y beneficios sociales							

Nota: El costo Unitario de los ítems A y B incluye seguros y beneficios sociales



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	SI. 477,875.46				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/05/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De acuerdo al inciso b) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones menciona que: (...), al organo encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div>Lic. Rosa Calderón Quispe Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							
IEAR							