

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/04/2023						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2102049 (PUENTE COLLPANI), EN LA LOCALIDAD COLLPANI, DISTRITO DE CHUPA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO						
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	X
		Elaborado por			Aprobado por		
		Documento de aprobación			Fecha de aprobación		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		LOS MONTOS SON DETERMINADOS CONOCIENDOSE LAS CANTIDADES EXACTAS				
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		NO	X
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					90 días calendario.	
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
	CAMIÓN VOLQUETE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 YD3 RETROEXCAVADORA VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" RODILLO LISO VIBRATORIO MOTONIVELADORA 125 HP CAMION CISTERNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP)						
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
	RELACIÓN DEL PERSONAL						
	RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE TECNICO						
	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
	Ingeniero civil, titulado colegiado u habilitado con experiencia mínima (24) meses como Residente o Inspector o Supervisor, y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.						
	RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

	CAMIÓN VOLQUETE CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 YD3 RETROEXCAVADORA VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" RODILLO LISO VIBRATORIO MOTONIVELADORA 125 HP CAMION CISTERNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP)					
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA					
	NO MAYOR DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD A LA PRESENTACION DE OFERTAS					
	GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO					
	OTROS					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X	
		OTROS				
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM					
	COTIZACIONES					
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
	Sobre la fuente de información Nº 1					
	Sobre la fuente de información Nº 2					
	Sobre la fuente de información Nº 3					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	martin nolberto huilahuña mamani		Aprobado por	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
		Documento de aprobación	RESOLUCION		Fecha de aprobación	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones					
	Consignar una síntesis de las observaciones					
	Consignar una síntesis de las observaciones					
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item

Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI

NO

X

Documento de aprobación

Aprobado por

Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

15/03/2023

COSTO DIRECTO (CD) : S/. 242,820.64

GASTOS GEGENRALES GG 28.85% : S/. 70,053.75

UTILIDAD 8.00% : S/. 19,425.65

SUBTOTAL : S/. 332,300.04

IGV 18% : S/. 59,814.01

COSTO TOTAL DE LA OBRA : S/. 392,114.05

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DETERMINADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/. 392,114.05

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI

X

NO

X

MEDIANTE ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES)

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

MIRIAM BETY QUISPE MAMANI

71150215

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

71433643

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES