

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	martes, 18 de Marzo de 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PRL. AV PERU (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO) PSJ. ESPAÑA (JR. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LA HUALANGA) PSJ. S/N COST. PLAT. (AV. PERU Y CARR. A CHAMIS) AV LA HUALANGA (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO) AV. JUAN VELASCO ALVARADO (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO) PSJ. EL EDEN (JR. JOSE VILLANUEVA QUEB. PARIAPUQUIO Y TRAMO FINAL) SECTOR 17 LUCMACUCHO Y SECTOR 22 SAMANACRUZ DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2420552						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	=====						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2420552				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0208-2025-MPC-GIP-SGEI		Fecha de recepción	14/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	=====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
		Fecha de la tercera versión	=====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
		Fecha de la cuarta versión	=====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
		Fecha de la quinta versión	=====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	=====		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		=====				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	=====			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	=====	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		=====	Fecha de aprobación	=====		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	===	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		===	Fecha de inicio de vigencia	===		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	==	=====	===	=====	===	===	===	===



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
==	=====	===	=====	===	===	===	===
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
==	=====	===	=====	===	===	===	===
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							


2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
==	=====	===	=====	===	===	===	===
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
==	=====	===	=====	===	===	===	===
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
==	=====	===	=====	===	===	===	===
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
==	=====

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Ver Anexo N° 1, que forma parte del presente documento						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Ver Anexo N° 2, que forma parte del presente documento						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	===	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 360,414.46 (Trescientos Sesenta Mil Cuatrocientos Catorce con 46/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Ver Anexo N° 2, que forma parte del presente documento							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/03/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
		==	



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	===	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	===	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	===	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Oficina General de Administración y Finanzas Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>Lic. Adam Evereth Enrique Tello Gonzales</p> <p>.....</p> </div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Anexo N° 1
DEL PROVEEDOR: Detalle de la Estructura de
Componentes o Rubros



Av. Alameda de los Incas 
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 

contactenos@municaj.gob.pe 

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PROVEDOR 1: CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SAC



Av. Alameda de los Incas 
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 

contactenos@municaj.gob.pe 

ANEXO 05

FORMATO DE COTIZACION

Cajamarca, 6 de marzo del 2025

Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Atención: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

De nuestra consideración:

El que suscribe, Cynthia Lizeth Celis Bringas, identificada con DNI N°: 46924048, presento mi cotización que FUE solicitada para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PRL. AV. PERU (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), PSJ. ESPAÑA (JR. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LA HUALANGA), PSJ S/N COST. PLAT. (AV. PERU Y CARR. A CHAMIS) AV. LA HUALANGA (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), AV. JUAN VELASCO ALVARADO (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), PSJE. EL EDEN (JR. JOSE VILLANUEVA, QUEB. PARIAPUQUIO Y TRAMO FINAL) SECTOR 17 LUCMACUCHO Y SECTOR 22 SAMANACRUZ DEL DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversiones N°2420552" la misma que presenta los siguientes detalles

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
1	servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PRL. AV. PERU (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), PSJ. ESPAÑA (JR. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LA HUALANGA), PSJ S/N COST. PLAT. (AV. PERU Y CARR. A CHAMIS) AV. LA HUALANGA (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), AV. JUAN VELASCO ALVARADO (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), PSJE. EL EDEN (JR. JOSE VILLANUEVA, QUEB. PARIAPUQUIO Y TRAMO FINAL) SECTOR 17 LUCMACUCHO Y SECTOR 22 SAMANACRUZ DEL DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversiones N°2420552"	SERVICIO	1		360,000.00
TOTAL GENERAL (INC IGV)					360,000.00



Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización **CUMPLE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** enviados e incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL	Cabanillas y Flores Ingenieros SAC
RUC	20601187761
VALIDEZ DE LA COTIZACION	30 días
PLAZO DE LA EJECUCION (DIAS CALENDARIOS)	270 comprende: <ul style="list-style-type: none">➤ (plazo de ejecución de obra 240 días calendarios➤ (plazo para la actividad del informe final, revisión y liquidación de los contratos de la obra y supervisión 30 días calendarios
FORMA DE PAGO	Parciales Mensuales
PLAZO DE GARANTIA	7 años
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	Cynthia Lizeth Celis Bringas
N° DE TELEFONO DE CONTACTO	940371967
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	Cabanillas.flores.ingenieros@gmail.com
N° CODIGO DE CUENTA INTERBANCARI (CCI)	00230500939280007311
PERFIL Y DOCUMENTACION ADICIONAL (SI/NO)	No



CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS S.A.C.
RUC: 20601187761
Ing. Cynthia Lizeth Celis Bringas
GERENTE GENERAL



Ing. Cynthia Lizeth Celis Bringas
DNI: 46924048
Gerente General
Cabanillas y Flores Ingenieros S.A.C
RUC: 20601187761

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


PROVEDOR 2: FLORES QUINTOS FREDY



Av. Alameda de los Incas 
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 

contactenos@municaj.gob.pe 



FREDY FLORES QUINTOS
INGENIERO CIVIL REG. CIP. 200979
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS
CONSULTOR DE OBRAS REG. C96707
CEL: 948229313, E-MAIL: fredyfq@hotmail.com

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chiclayo, 10 de marzo del 2025

CARTA N°20-2025-FFQ/IC/PBS-CO-R.C96707

Señores.

PARA : Joaquín Ramírez Gamarra
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ATENCIÓN : Órgano Encargado de Contrataciones
Oficina de Logística.

ASUNTO : COTIZACIÓN – SERVICIO DE CONSULTORIA

REFERENCIA : Invitación de solicitud de cotización remitida al correo.

De mi especial consideración

Le saludo cordialmente y atención al correo de referencia le envío la siguiente cotización de **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA_ _CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PROL. AV. PERÚ Y OTROS - LUCMACUCHO Y SAMANA**

-RAZÓN SOCIAL: FREDY FLORES QUINTOS

-RUC: 10449366412

-DIRECCIÓN: – Calle Manuel Duato N° 250-Urb. Santa María-Chiclayo

-CONTACTO: 948 229 313

-CORREO ELECTRÓNICO: fredyfq@hotmail.com

-VIGENCIA COTIZACIÓN: La oferta se mantendrá vigente por 30 días.

-MONTO OFERTA: S/ 425 980.00 (cuatrocientos veinticinco mil novecientos ochenta con 00/100)

-ESTRUCTURA DE COSTO: SE ANEXA ADJUNTO


-PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS

-FORMA DE PAGO: Pagos parciales por entregable y saldo a la aprobación del E.T.

-MONEDA DE LA FUENTE: SOLES



CALLE MANUEL DUATO N° 250 URB. SANTA MARIA –CHICLAYO



FREDY FLORES QUINTOS
INGENIERO CIVIL REG. CIP. 200979
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS
CONSULTOR DE OBRAS REG. C96707
CEL: 948229313, E-MAIL: fredyfq@hotmail.com

-CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA(CCI)


-CCI : 011-285-000201367132-42

-N° DE CUENTA BANCO CONTINENTAL: 0011-0285-0201367132

-FECHA DE COTIZACIÓN: 01/11/2024

A la espera de sus gratas ordenes, me suscribo de Ud. Con mis mejores muestras de aprecio y consideración.

Atentamente:


Ing. Fredy Flores Quintos
CONSULTOR
REG. C96707...CIP. 200979...
Ing. Fredy Flores Quintos
CIP N° 200979
DNI: 44936641

Adjunto:

-Estructura de costo
-Declaración jurada
-RNP

FORMATO 05 **FORMATO DE COTIZACIÓN**

CAJAMARCA, 10 DE MARZO DEL 2025

Señores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Atencion: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

De nuestra consideracion :

El que suscribe, FREDY FLORES QUINTOS, identificado con DNI N° 44936641, presento mi COTIZACION que fue solicitada para el SERVICIO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA_ CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PROL. AV. PERÚ Y OTROS - LUCMACUCHO Y SAMANA , la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA_ CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PROL. AV. PERÚ Y OTROS - LUCMACUCHO Y SAMANA	SERVICIO	1	S/ 425,980.00	S/ 425,980.00
TOTAL GENERAL (INC IGV)					S/ 425,980.00

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotizacion CUMPLE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS enviados e incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

APELLIDOS Y NOMBRES /RAZON SOCIAL	FLORES QUINTOS FREDY
RUC	10449366412
VALIDEZ DE LA COTIZACION	15 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO)	240
FORMA DE PAGO	VALORIZACIONES - MENSUAL
PLAZO DE GARANTIA	-
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	FREDY FLORES QUINTOS
N° DE TELEFONO DE CONTACTO	948 229 313
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	fredyfg@hotmail.com
N° DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	11-285-000201367132-42
PERFIL Y DOCUMENTACION ADICIONAL (SI/NO)	SI

FREDY FLORES QUINTOS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 200579

Razón Social: FREDY FLORES QUINTOS
DNI: 44936641



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Anexo N° 2
DE LA ENTIDAD: Detalle de la Estructura de Componentes
o Rubros



Av. Alameda de los Incas 
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 

contactenos@municaj.gob.pe 

9.- GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA									
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PRE. AV. PERU (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), PSJ. ESPAÑA (JR. JUAN VELASCO ALVARADO Y AV. LA HUALANGA), PSJ. S/N COST. PLAT. (AV. PERÚ Y CARR. A CHAMIS) AV. LA HUALANGA (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), AV. JUAN VELASCO ALVARADO (CARR. A CHAMIS Y QUEB. ROSAMAYO), PSJE. EL EDÉN (JR. JOSÉ VILLANUEVA, QUEB. PARIAPUQUIO Y TRAMO FINAL) SECTOR 17 LUCMACUCHO Y SECTOR 22 SAMANACRUZ DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE				COSTO DIRECTO S/ :		5,435,204.49	Sin IGV		
				PLAZO DE EJECUCION :		8.00	MESES		
				MONTO TOTAL V.R. S/ :		7,305,353.64			
LUGAR: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA				FECHA:		08/01/2025			
1.0.	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						15,562.39	0.21%	
Item	DESCRIPCION	UND.	Plazo en meses	CANT.	PARTICIP. (%)	COSTO S/.	PARCIAL S/.	% INCID.	
1.1	Liquidación de Obra (Incluye beneficios sociales)	mes	1.00	1.00	100.00%	9,440.00	9,440.00		
1.2	Materiales y utiles de escritorio, copias, ploteos, etc.	mes	1.00	1.00	100.00%	2,500.00	2,500.00		
1.4	Otros e Imprevistos	mes	1.00	1.00	100.00%	3,622.39	3,622.39		
2.0.	GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION						344,852.07	4.72%	
2.1.	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS (No relacionados con el tiempo de ejecución de la obra)						26,097.97	0.36%	
Item	DESCRIPCION	UND.		CANT.	PARTICIP. (%)	COSTO S/.	PARCIAL S/.	% INCID.	
2.1.1	Equipos de Portección Personal - EPP	glb	1.00	1.00	100.00%	1,000.00	1,000.00		
2.1.2	Control de calidad, ensayos de laboratorio, diseño de mezclas	glb	1.00	1.00	100.00%	14,400.00	14,400.00		
2.1.3	Materiales y Utiles de oficina	glb	1.00	1.00	100.00%	3,000.00	3,000.00		
2.1.4	Otros e imprevistos	glb	1.00	1.00	100.00%	7,697.97	7,697.97		
2.2.	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES (Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra)						318,754.10	4.36%	
Item	DESCRIPCION	UND.	Plazo en meses	CANT.	PARTICIP. (%)	COSTO S/.	PARCIAL S/.	% INCID.	
2.2.1	Ingeniero Supervisor de Obra (Incluye beneficios sociales)	mes	8.00	1.00	100.00%	10,620.00	84,960.00		
2.2.2	Ingeniero Especialista Ambiental (Incluye beneficios sociales)	mes	8.00	1.00	50.00%	8,260.00	33,040.00		
2.2.3	Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Riesgos) (Incluye beneficios sociales)	mes	8.00	1.00	100.00%	7,080.00	56,640.00		
2.2.4	Ingeniero especialista de calidad	mes	8.00	1.00	100.00%	7,080.00	56,640.00		
2.2.5	Ingeniero Asistente de Supervisión (Incluye beneficios sociales)	mes	8.00	2.00	100.00%	2,124.00	33,984.00		
2.2.6	Impresiones y papelería	mes	1.00	1.00	100.00%	3,330.10	3,330.10		
2.2.7	Oficina, almacen, servicios	mes	8.00	1.00	100.00%	1,050.00	8,400.00		
2.2.8	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	mes	8.00	4.00	100.00%	125.00	4,000.00		
2.2.9	Movilidad , Incluye combustible y mantenimiento de vehículo	mes	8.00	1.00	100.00%	4,720.00	37,760.00		
RESUMEN DE LOS GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA									
1	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						S/.	15,562.39	0.21%
2	GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION DE OBRA						S/.	344,852.07	4.72%
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA						S/.	360,414.46	4.93%	