

PRESUPUESTO DE AUTORIZACIONES-PERMISOS MUNICIPALES PARA EJECUCION DE LA OBRA (INCLUYE GASTOS POR EXPEDIENTES Y ADQUISICIÓN A NOMBRE DE SEDAPAL)

Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE**
 Sub Pres AUTORIZACIONES-PERMISOS MUNICIPALES PARA EJECUCION DE LA OBRA
 (INCLUYE GASTOS POR EXPEDIENTES Y ADQUISICIÓN A NOMBRE DE SEDAPAL)

Costo al **31/10/2023**

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
1.1	Mejoramiento de Reservorios (RP-07 y RP-	und	2	S/ 47.50	S/ 95.00
1.2	Construccion de Reservorios (REP-01, RP-02, RP-03, RP-04 y RP-05)	und	5	S/ 47.50	S/ 237.50
1.3	Construccion de Cisternas (CP-01 Y CP-02)	und	2	S/ 47.50	S/ 95.00
1.4	Construccion de Cercos Perimetricos	und	7	S/ 47.50	S/ 332.50
1.5	Instalacion de Lineas de Impulsion	und	3	S/ 5.20	S/ 15.60
1.6	Instalacion de Lineas de Conducción	und	5	S/ 5.20	S/ 26.00
1.7	Instalacion de Troncales Estrategicas	und	8	S/ 5.20	S/ 41.60
1.8	Instalacion de Redes Secundarias	Redes c/1000	71	S/ 5.20	S/ 369.20
1.9	Instalacion de Redes Secundarias	Redes c/1000	34	S/ 5.20	S/ 176.80
1.10	Instalacion de Conexiones Domiciliars Proyectadas/mejoradas	und	7378	S/ 5.20	S/ 38,365.60
2	SISTEMA DE ALCANTARILLADO				
2.1	Instalacion de Lineas de Rebose	und	7	S/ 5.20	S/ 36.40
2.2	Instalacion de Redes Secundarias	Redes c/1000	57	S/ 5.20	S/ 296.40
2.3	Instalacion de Redes Secundarias	Redes c/1000	7	S/ 5.20	S/ 36.40
2.4	Instalacion de Conexiones Domiciliars Proyectadas/mejoradas	und	5341	S/ 5.20	S/ 27,773.20
3	VARIOS				
3.1	Ingeniero Especialista (Tramites) (Ing. Sanitario o Ing. Civil, ver RTM)	mes	2	S/ 6,250.00	S/ 12,500.00
3.2	Tecnicos en tramites (Bachilleres de	mes	2	S/ 2,785.50	S/ 5,571.00
3.3	Impresiones Expediente: Ayuda memoria, Copia Exp. Tecnico y copia de	Gbl	1	S/ 6,085.47	S/ 6,085.47
3.4	Camioneta para inspecciones y trámites	mes	2.00	S/ 4,820.63	S/ 9,641.25
A	Total costo directo (A)				S/ 101,694.92
B	Gastos generales			10%	S/ 10,169.49
	Gastos fijos				S/ -
	Gastos variables				S/ -
	Total gastos generales (B)				S/ 10,169.49
C	Utilidad (C)			8.00%	S/ 8,135.59
	SUBTOTAL (A+B+C)				S/ 120,000.00
	IGV			18.00%	S/ 21,600.00
D	COSTO TOTAL				S/ 141,600.00