

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición (fabricación y entrega) de 750 (setecientos cincuenta) Módulos Temporales de Vivienda, para atención de emergencias y desastres", Ítem 3 - La Libertad, en el marco del D.U. 010-2023						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CO319: Administración, almacenamiento, instalación y traslado de infraestructura						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	167						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			-			
	Documento que declaró la viabilidad			-			
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM 740-2023-VIVIENDA/VMVU/DGPPVU		Fecha de recepción	2/05/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la tercera versión	7/09/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	0	Nota de Elevación N°129-2023-VIVIENDA-OGA-OACP	31/08/2023			
"(...) debido a que algunos de los materiales que se emplean para la fabricación de los módulos son importados y tanto el tránsito de lo adquirido como los trámites para el desaduanaje lleva un plazo de 30 a 40 días, se podría entregar la totalidad de los bienes en 70 días y no en entregas parciales"							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1	1	0	Nota de Elevación N°130-2023-VIVIENDA-OGA-OACP	31/08/2023			
<p>"() sobre el punto B: infraestructura estratégica, podemos decir que es una medida altamente re restrictiva que no abre el abanico para que se presenten postores que puedan competir con la mercadería importada y que es de menor costo, mejor calidad y que el estado ya comprobó estas cualidades, no hay en el mercado nacional suficientes fabricantes que puedan cumplir con la creación de competitividad y pluralidad de postores. Por lo que generaría una vulnerabilidad a los principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado, como son la libertad de concurrencia y la competencia que evitan el direccionamiento"</p>							
<p>Consignar una síntesis de las observaciones</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	0	Memorándum N°1739-2023-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU	31/08/2023			
<p>Si se podrá entregar la totalidad de los bienes en 70 días y no en entregas parciales, el equipo técnico de la CITV considera que si se podrá efectuar la entrega de la totalidad de los bienes en 70 días. Se modificar el plazo en las EETT</p>							
1	1	0	Memorándum N°1739-2023-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU	31/08/2023			
<p>El requisito de calificación establecido en el acápite B Infraestructura Estratégica, no constituye una medida restrictiva para los postores, toda vez que el área solicitada garantiza el funcionamiento de un taller y/o fábrica que permitiría el monitoreo y/o verificación de la fabricación de los componentes que forman parte de los MTV, conforme al numeral IX.2 Control de la Fabricación, de las EETT; razón por la cual se solicita la dirección exacta y el horario de funcionamiento sin restringir alguna localidad, por lo que no se acoge lo observado.</p>							
<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se modifico el Plazo de entrega.						
2	De ficio el área usuaria modifíco la cantidad de los MTV a adquirir en virtud de la disponibilidad presupuestal vigente.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/09/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	x			
<p>La presente contratación se realiza en atención a lo establecido en el Decreto de Urgencia N°010-2023. Adicionalmente se aplica lo estipulado en el artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225, que a la letra indica: "La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: (...) "</p>							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	x			
<p>La presente contratación se realiza en atención a lo establecido en el Decreto de Urgencia N°010-2023. Adicionalmente se aplica lo estipulado en el artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225, que a la letra indica: "La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: (...) "</p>							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	x			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)


En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----------	---

LIC. GISELA MAGUINA SANTEN MAN
 Directora de la Oficina de
 Abastecimiento y Control Patrimonial
 Ministerio de Vivienda,
 Construcción y Saneamiento



