

## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

| 1. DATOS GENERALES  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 06/07/2023   |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS   |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EL SOL II ETAPA Y SECTOR B-DR. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N°2548478 |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | AO79 /MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA EL SOL II ETAPA Y SECTOR B-DR. ALAN GARCIA PEREZ, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 178  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | CUI NO. 2548478  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
|   |   | Documento que declaró la viabilidad  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO  |   |  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | a) INFORME N°01330-2023-SGOP-GI-MPS<br>b) MEMORANDUM N°1870-2023-GI-MPS                |                                      |  | Fecha de recepción   | a) 08/05/2023<br>b) 09/06/2023       |                             |  |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |  |                                      | De oficio  |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |
|   |   | Fecha de la tercera versión  |  |                                      | De oficio  |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |
|   |   | Fecha de la cuarta versión   |  |                                      | De oficio  |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |
|   |   | Fecha de la quinta versión   |  |                                      | De oficio  |  |                                      | Con motivo de observaciones |  |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |  |                                      | NO   |  |                                      | X                           |  |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones.   |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |  |                                      | NO   |  |                                      | X                           |  |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |  |                                      | NO   |  |                                      | X                           |  |
|   |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  |                                      |  |  |                                      | Fecha de aprobación         |  |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |  |                                      | NO   |  |                                      | X                           |  |
|   |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |                                      |  |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia |  |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| N° Item   | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |                             |  |
| Requisitos de calificación (Experiencia del postor - similares) y equipamiento estratégico (oficina Principal). |   |  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |
| Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)                              |   |  |  |                                      |  |  |                                      |                             |  |

## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

Se amplía los servicios similares a fin de contar con la mayor participación de postores, se elimina el requisito del equipamiento estratégico con respecto a la oficina principal.

Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|---------|-------------------------------------|

1

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

## 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

## 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1       | DE LA ENTIDAD                                    |

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1       | SE ADJUNTA ANEXO A                               |



| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|---|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
|   | MONTO  | S/ 206,252.00 (Doscientos seis Mil Doscientos Cincuenta y dos con 00/100 Soles) |   |         |       |                     |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Con la finalidad de maximizar los recursos de la Entidad, se optó por considerar como Valor Referencial la estructura de la indagación de mercado, de la comparación entre el menor valor de la cotización recibida y la estructura de costos establecida por el área usuaria, con la finalidad de optimizar los recursos públicos; previo análisis de las fuentes y el comportamiento del mercado.

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/06/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 05/07/2023 |
|---|------------|--|------------|
|---|------------|--|------------|

| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
|--|----|---|----|
|--|----|---|----|

Según lo establecido en el FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO

| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | NO | X |
|---|----|----|---|
|---|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
|---|----|----|---|
|---|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
|---|----|----|---|
|---|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

|    |  |
|----|--|
| 5. | <br><b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CRUZ</b><br><b>CPC. Adrián Benito Mejía Morales</b><br><b>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</b><br><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |
|----|--|

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.