

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06 DE FEBRERO DEL 2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL Y URBANO						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL GRANDE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE MONTERO-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N°2500887						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2500887			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 07-A FECHA DE REGISTRO: 14.10.2020 FECHA DE VIABILIDAD: 15.10.2020			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. 026-2024-ING.CASJ.OIRU-MDM		Fecha de recepción	15.01.24		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial.	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
ITEM	Descripción	UND	CANT	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL	
1.000	PERSONAL PROFESIONAL Y OTROS						27,250.00	
1.010	01 Ingeniero Civil - Agrícola, y/o Agrónomo y/o consultor jefe del Proyecto	MES	1.00	2.20	5,000.00	11,000.00		
1.020	01 Ingeniero Civil y/o agrícola- especialista hidráulico	MES	1.00	1.50	4,000.00	6,000.00		
1.030	01 Ingeniero Civil y/o agrícola- Especialista en Diseño y Cálculos de estructuras	MES	1.00	1.50	3,500.00	5,250.00		
1.040	01 Ingeniero Civil y/o agrícola- Especialista en diseño y cálculos de presupuestos	MES	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00		
1.050	Cadista - dibujante de planos	MES	1.00	0.50	3,000.00	1,500.00		
2.000	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS						16,375.00	
2.010	Topografía (incluye equipos, puntos geodésicos certificados, personal, etc.)	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00		
2.020	Estudio Mecánica de suelos	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00		
2.030	IGA (Instrumento de Gestión Ambiental)	GLB	1.00	1.00	3,750.00	3,750.00		
2.040	Informe Hidráulico e Hidrológico	GLB	1.00	1.00	2,625.00	2,625.00		
3.000	MATERIALES DE CAMPO, ÚTILES DE OFICINA Y OTROS						5,810.03	
3.010	Movilidad (alquiler de camioneta y combustible)	MES	1.00	2.20	2,000.00	4,400.00		
3.020	Elaboración de expediente, impresiones, copias y ploteo.	GLB	1.00	1.00	1,410.03	1,410.03		
	COSTO DIRECTO TOTAL						49,435.03	
	GASTOS GENERALES	10%					4,943.50	
	UTILIDAD	10%					4,943.50	
	SUBTOTAL						59,322.04	
	IGV 18%	18%					10,677.97	
	TOTAL						70,000.00	



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	Descripción	UND	CANT	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y OTROS						27,250.00
1.01	01 ingeniero Civil - Agrícola, y/o Agrónomo y/o consultor jefe del Proyecto	MES	1	2.2	5000	11,000.00	
1.02	01 ingeniero Civil y/o agrícola- especialista hidráulico	MES	1	1.5	4000	6,000.00	
1.03	01 ingeniero Civil y/o agrícola- Especialista en Diseño y Cálculos de estructuras	MES	1	1.5	3500	5,250.00	
1.04	01 ingeniero Civil y/o agrícola- Especialista en diseño y cálculos de presupuestos	MES	1	1	3500	3,500.00	
1.05	Cadista - dibujante de planos	MES	1	0.5	3000	1,500.00	
2	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS						16,375.00
2.01	Topografía (incluye equipos, puntos geodésicos certificados, personal, etc.)	GLB	1	1	5000	5,000.00	
2.02	Estudio Mecánica de suelos	GLB	1	1	5000	5,000.00	
2.03	Informe Ambiental	GLB	1	0.75	3500	2,625.00	
2.04	Informe Hidráulico e Hidrológico	GLB	1	0.75	3500	3,750.00	
3	MATERIALES DE CAMPO, UTILES DE OFICINA Y OTROS						5,810.03
3.01	Movilidad (alquiler de camioneta y combustible)	MES	1	2.2	2000	4,400.00	
3.02	Elaboración de expediente, impresiones, copias y ploteo.	GLB	1	1	1410.03	1410.03	
	COSTO DIRECTO TOTAL						49,435.03
	GASTOS GENERALES	10%					4,943.50
	UTILIDAD	10%					4,943.50
	SUBTOTAL						59,322.03
	IGV 18%	18%					10,677.97
	TOTAL						70,000.00


Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 70,000.00 (SETENTA MIL CON 00/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	EDWIN FRANCISCO DIOSES GARRIDO RUC 10416076702 PAUL OMAR MOGOLLON MOGOLLON RUC 10034844262 MANUEL H. SALAZAR BARRENO RUC 10165786080 CRISTHIAN YONATAAN MAZA PAZ RUC 10701209856 DENCA INGENIEROS SAC RUC 20610742204			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTEO ATABACA / PURA Lic. Petronio V. Armiño Encalada CLAD: 16307 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS															
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL GRANDE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE MONTERO-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI Nº2500887															
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALOR ESTIMADO (V.E.)		
			FUENTE:	COTIZACION 1	S/70,000.00	COTIZACION 2	S/95,000.00	COTIZACION 3	S/. 95,000.00	COTIZACION 4	S/. 76,053.40	COTIZACION 5		S/. 76,619.76	
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO	PROVEEDOR	RAZON SOCIAL:	PAUL OMAR MOGOLLON MOGOLLON		MANUEL HUMBERTO SALAZAR BARRENO		ING. EDWIN FRANCISCO DIOSES GARRIDO		ING. CRISTHIAN YONATAAN MAZA PAZ		DENCA INGENIEROS SAC		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.E.	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
		RUC:	10934844262		10165786080		10416076702		10701209956		20610742204				
		DIRECCION:	Mz L2 Lt 05 Urb. Micaela Bastidas- Distrito 26 de Octubre -Piura		Av. Del pacifico 180 dpto 1103 torre 01- San Miguel - Lima		Calle Los Laureles N° 185 - Sojo - Miguel Checa - Sullana - Piura.		AA.HH José Cayetano Heredia, Calle 1, Lote 5-Catacaos-Piura		A.H 06 de septiembre - Piura				
		CONTACTO:	PAUL OMAR MOGOLLON MOGOLLON		MANUEL HUMBERTO SALAZAR BARRENO		EDWIN FRANCISCO DIOSES GARRIDO		CRISTHIAN YONATAAN MAZA PAZ		ECA CHUDAN HECTOR ERICK ALEJANDRO				
		TÉLEFONO:	947646901		945032618		9975059886		964526753/948392795/073370194		921735429				
		E-MAIL:	paulomar_m@yahoo.es		manuel.salazar.b@hotmail.com		edwin322005@gmail.com		cmazapaz@hotmail.com/cmazapaz@gmail.com		dencaingenieros@gmail.com				
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	1	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL S/		MEJOR VALOR	S/. 70,000.00
		S/70,000.00	S/70,000.00	85,000.00	85,000.00	S/ 95,000.00	S/ 95,000.00	S/. 76,053.40	S/. 76,053.40	S/. 76,619.76	S/. 76,619.76				
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	70 DIAS CALENDARIOS	60 DIAS CALENDARIOS	60 DIAS CALENDARIOS	70 DIAS CALENDARIO	70 DIAS CALENDARIO								
		FORMA DE PAGO:	Luego de Emitida La Conformidad	Luego de Emitida La Conformidad	Luego de Emitida La Conformidad	Luego de Emitida La Conformidad	Luego de Emitida La Conformidad							PROVEEDOR ADJUDICADO :	PAUL OMAR MOGOLLON MOGOLLON
		MONEDA DE LA FUENTE:	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES		PLAZO DE EJECUCION:	70 días calendario
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE SOLICITUD:	18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	19.01.24	19.01.24	19.01.24				
		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		FECHA DE RECEPCIÓN:	22.01.24	23.01.24	23.01.24	23.01.24	23.01.24	23.01.24	31.01.24	01.02.24	01.02.24				
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
			LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
		CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					

FECHA 06 DE FEBRERO DEL 202

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO
AYABACA - PIURA
Lc. Petronila Y. Armijo Encalada
CLAD: 16307
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO
AREA USUARIA
Ing. César A. Santamaria Jimenez
JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA