

**INFORME SUSTENTATORIO N° GCEO-2492A-2024****PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN ABREVIADA**

**ASUNTO:** Aprobación de Informe Técnico Sustentatorio para la **Adjudicación Abreviada** bajo el Artículo 47, numeral i) (**Por afectación del proceso de transporte de hidrocarburos / por afectación a la integridad de ductos de transporte de hidrocarburos / la seguridad de ambiente y la comunidad**)

**REFERENCIA:** **“SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN, RECUPERACIÓN DE CRUDO Y LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA IMPACTADA EN LA EMERGENCIA DEL KM 355 + 256 DEL TRAMO II ONP”**

---

**I. OBJETIVO**

Justificar la **ADJUDICACIÓN ABREVIADA** para la contratación del **“SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN, RECUPERACIÓN DE CRUDO Y LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA IMPACTADA EN LA EMERGENCIA DEL KM 355 + 256 DEL TRAMO II ONP”**, de conformidad con el Artículo 47, Numeral i) (Por afectación del proceso de transporte de hidrocarburos / por afectación a la integridad de ductos de transporte de hidrocarburos / la seguridad de ambiente y la comunidad) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante A/D 039-2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021, **al haberse producido una situación extraordinaria (corte intencional de la tubería por terceros con herramienta mecánica) que ha afectado proceso de transporte, produciendo fuga de crudo y contaminando el suelo, cauces de quebradas menores y las aguas que discurren hacia la quebrada Numpatkain.**

**II. ANTECEDENTES**

1. Con fecha 04.09.2023, a las 09:57 horas, se recibe comunicación de la Jefatura Unidad Oriente, quien indica haber recibido información (fotos sin coordenadas) sobre presencia de hidrocarburo a la altura del KM 356, en la Quebrada Gavitanenza pasando Japaime en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, frente al campamento de OASIS, distrito Nieva, provincia Condorcanqui, Región Amazonas.

Inmediatamente de recibida la información se pone en marcha el Plan de Contingencia, se coordina con el Jefe de Unidad Oriente para movilizar a personal Contratista Cía. SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L quien se encuentran con disponibilidad, para movilizar personal, equipos y materiales para la contención de fuga de hidrocarburo.

2. Con fecha 04.09.2023 a las 10:50 horas desde Estación 5 se moviliza personal de Mantenimiento de Tubería a la zona, llevando una (01) grapa metálica de 36" con seis (06) espárragos y demás materiales de primera respuesta; el punto cero de la emergencia fue fijado en la progresiva Km 355+256 del Tramo II del ONP, cerca de la CC.NN Tundusa. distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas y que se trata de un hecho de terceros (perforación de 11.1 mm con herramienta mecánica).

A las 00:24 horas, del 05.09.2023 personal de Petroperú logra contener la fuga a través de la colocación de un elemento sellante de madera que impidió la salida de crudo. A las 17:30 horas, personal de Petroperú logró instalar la Grapa metálica de 500 mm, 36 pulgadas ajustando con 06 espárragos. Asimismo, se instalaron 02 barreras de contención ubicadas estratégicamente entre la Quebrada sin nombre, hasta antes de la desembocadura a la quebrada Numpatkain. Es preciso indicar que al 04.09.23 se tiene 02 puntos de control a lo largo de la quebrada sin nombre hasta su desembocadura a la quebrada Numpatkain, conformado por un total de 02 barreras de contención.

3. Del 04.09.2023 al 12.09.2023 se tuvieron problemas sociales que no permitieron iniciar de inmediato los trabajos de recolección de crudo.

4. El 13.09.2023 se llegó a un acuerdo social con las autoridades del C.P. Nuevo Siasme, CC.NN Tunduzá y el Caserío Japaime, quienes aceptaron el monto del jornal y el inicio de trabajos en la contingencia
5. Con fecha 14.09.2023, la Cía. SERVUM inicia con los trabajos, con mano de obra local (35 personas), se realizaron las actividades relacionadas con i) La contención y recuperación del crudo derramado, ii) La recolección de suelo, maleza, paños oleofílicos, EPP, plásticos impregnados con crudo, iii) El embolsado de los materiales contaminados, iv) El traslado hacia almacenes temporales para depositar el crudo recuperado y el material contaminado, para posterior traslado a un centro autorizado de disposición final.

*Ver **Anexo N° 1** – Nota Informativa de la contingencia en el Km 355+256 al 14.09.2023 (incluye información histórica).*

### III. SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

1. Se precisa la importancia de la ejecución del “**SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTENCION, RECUPERACION DE CRUDO Y LIMPIEZA PRELIMINAR DEL AREA IMPACTADA EN LA EMERGENCIA DEL KM 355 + 256 DEL TRAMO II ONP**”, con la finalidad de realizar labores de contención y recupero de crudo, así como del material impregnado con crudo, que ha sido afectado por la fuga de hidrocarburo originada por el corte intencional de la tubería causado por terceros en la progresiva Km 355+256 Tramo II del ONP.
2. En cumplimiento de la obligación como operador de un ducto de hidrocarburos de actuar con inmediatez en las primeras labores de contención y recuperación de crudo, se autorizó la contratación del presente servicio a través de una Adjudicación Abreviada (artículo 47 literal i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU), con la finalidad de atender situaciones extraordinarias o imprevisibles por afectación i) del proceso de transporte de hidrocarburos, ii) la integridad del ducto de transporte de hidrocarburos, y iii) la seguridad de ambiente y la comunidad.
3. Con fecha 05.09.2023, mediante Carta N° OCC-0172-2023 se remite a la empresa SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L., las condiciones técnicas y se le solicita nos alcance su propuesta económica, para atender la emergencia, con un plazo de ejecución de setenta y seis (76) días calendario, del 05.09.2023 al 19.11.2023. **Ver Anexo N° 2.**
4. Con fecha 05.09.2023 la empresa SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L. presentó a PETROPERÚ su propuesta económica S/N°, la cual asciende a S/ 1, 657,780.14 (Un millón seiscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta con 14/100 nuevos soles, exonerado del IGV). **Ver Anexo N° 3.**
5. Con fecha 05.09.2023, mediante Carta N° OCC-0172A-2023, se solicitó a la empresa SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L., revisar en el menor plazo posible los precios unitarios propuestos, a fin de alcanzarnos su mejor propuesta económica para PETROPERÚ. **Ver Anexo N° 4.**
6. Con fecha 05.09.2023 la empresa SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L. remitió a PETROPERÚ su propuesta económica mejorada S/N°, la cual asciende a S/ 1,655,480.14 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 14/100 nuevos soles, exonerado del IGV), con un plazo de ejecución de setenta y seis (76) días calendario, del 05.09.2023 al 19.11.2023. **Ver Anexo N° 5.**

7. Con fecha 05.09.2023, mediante carta N° OOC-0172B-2023, luego de la revisión de los precios unitarios de la cotización de la empresa SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L y la necesidad de iniciar los trabajos de primera de respuesta a la contingencia ambiental en la zona de la Contingencia Km. 355+256 Tramo II del ONP, se dio por aceptada la cotización al Contratista por S/ 1,655,480.14 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 14/100 nuevos soles, exonerado del IGV). Ver **Anexo N° 6**.

Es preciso indicar que el costo directo del jornal a aplicar a la mano de obra no calificada fue determinado por PETROPERU, luego de acuerdos con las autoridades de las comunidades nativas.

#### IV. CRITERIOS POR APLICARSE SEGÚN REGLAMENTO

1. El Reglamento de Contrataciones indica que se puede optar por una Contratación Abreviada bajo el Artículo 47, Numeral. i), cuando **“Ante situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten o puedan afectar: el proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos; la integridad de ductos de transporte de hidrocarburos o líneas submarinas o los servicios esenciales que requiere PETROPERÚ; así como la continuidad o seguridad de la operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad”**.
2. De acuerdo con el Procedimiento de Respuesta a derrames en el Oleoducto Norperuano PROO4-038, aprobado con la Gerencia General el 05.04.2019, se establece que las actividades, aplicables a la gestión y manejo de los procesos de respuesta y remediación ambiental de contingencias ocurridas en el Oleoducto Norperuano, es responsabilidad de la Gerencia Departamento Oleoducto “... i) Obturar la tubería y contener el producto derramado. ii) Recuperar y almacenar el producto contenido. iii) Cuando aplique, reinyectar el crudo recuperado o trasladarlo a la Estación de Bombeo más cercana, así como reparar definitivamente la tubería...”
3. De acuerdo con el Procedimiento de Adjudicación Abreviada N° PROA1-203 v.7 (vigente), el numeral VI.C, que establece el Procedimiento para Situaciones Extraordinarias o Imprevisibles que afecten a PETROPERU.
4. Con Circular N° GGRL-5021-2020 del 19.06.2020, la administración dispone que, para las Adjudicaciones Abreviadas, *“...a partir de la entrada en vigencia de la presente Circular, de identificar el Originador al proveedor, aquél deberá sustentar el monto de su requerimiento con por lo menos dos (02) fuentes de información; salvo excepciones debidamente justificadas mediante Informe aprobado mínimo por el Nivel II.”*
5. La contratación del **“SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN, RECUPERACIÓN DE CRUDO Y LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA IMPACTADA EN LA EMERGENCIA DEL KM 355 + 256 DEL TRAMO II ONP”**, no obedece a falta de planificación sino por causas excepcionales y de emergencia provocadas por daño intencional de terceros “corte de tubería” que se sufrió en el Km 355+256 ONP.

**V. CONCLUSIÓN**

Por lo expuesto, en virtud del Artículo 47, Numeral i) **(Por afectación del proceso de transporte de hidrocarburos / por afectación a la integridad de ductos de transporte de hidrocarburos / la seguridad de ambiente y la comunidad)** del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante A/D 039-2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021, se solicita contratar la Adjudicación Abreviada del “**SERVICIO DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTENCIÓN, RECUPERACIÓN DE CRUDO Y LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA IMPACTADA EN LA EMERGENCIA DEL KM 355 + 256 DEL TRAMO II ONP**”, según las Condiciones Técnicas de dicho servicio, con la Cía. SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE E.I.R.L., por un monto de S/ 1, 655,480.14 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 14/100 nuevos soles, exonerado del IGV), con un plazo de ejecución de setenta y seis (76) días calendario, del 05.09.2023 al 19.11.2023.

Piura, 22 de junio de 2024

**PROPUESTO POR:****REVISADO POR:**Dino Valdiviezo Albán  
Jefe OperativoAntonio Manosalva Alarcón  
Gerente (e) Dpto. Oleoducto**APROBADO****Tomás Díaz Del Águila**  
Gerente Corporativo Exploración, Producción y Oleoducto**ANEXOS:***Anexo N° 1: Nota Informativa de la contingencia en el Km 355+256 al 14.09.2023.**Anexo N° 2: Carta N° OOC-0172-2023 de Solicitud de cotización**Anexo N° 3: Propuesta Económica SERVUM S/N° fecha 05.09.2023.**Anexo N° 4: Carta N° OOC-0172A-2023 de Solicitud de mejora de cotización**Anexo N° 5: Propuesta Económica SERVUM mejorada S/N° fecha 05.09.2023.**Anexo N° 6: Carta N° OOC-0172B-2023 de Aceptación de cotización*