

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	801000 - OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS ALMACENES LURIN 1 Y LURIN 2 DE SUNAT UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE N° 04 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	277-2023					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum Electrónico N° 00039-2023-801000	Fecha de recepción	02/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	02/06/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	12/06/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	10/07/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	17/08/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión	24/08/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la séptima versión	08/09/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la octava versión	29/09/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la novena versión	06/10/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la décima versión	10/10/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la onceava versión	27/11/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la doceava versión	14/12/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

1	72	63	Memorandum Electrónico N° 00335-2023-8B7100 Memorandum Electrónico N° 00679-2023-8B7100	12/06/2023 16/06/2023 23/11/2023	9	Memorandum Electrónico N° 00335-2023-8B7100	14/08/2023 05/10/2023
---	----	----	--	--	---	--	--------------------------

Revisión en Denominación y Antecedentes, Reestructuración en Características y condiciones de los bienes a contratar, Precisión en requisitos y recursos del proveedor, Revisión en Otras consideraciones para la ejecución de la prestación, Reestructuración en requisitos de calificación.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	72	63	Memorandum Electrónico N° 00335-2023-8B7100 Memorandum Electrónico N° 00679-2023-8B7100	12/06/2023 10/07/2023 27/11/2023 14/12/2023	9	Memorandum Electrónico N° 00335-2023-8B7100	17/08/2023 06/10/2023

El área usuaria técnica adecuó las especificaciones técnicas tomando en cuenta las observaciones del numeral 2.8 del presente resumen.


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Denominación, Antecedentes, Características y condiciones de los bienes a contratar, Requisitos y recursos del proveedor, Otras consideraciones para la ejecución de la prestación, Requisitos de calificación.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO ACTUAL	19/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	ECROPERU S.A.C. y INTELLISOFT S.A.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	DAHUA y HIKVISION.			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			

4


 HERMES FERNANDO AGUILAR CACERES
 Jefe de La División de Programación y Gestión
 GERENCIA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

