


FORMATO																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																	
1. DATOS GENERALES																																																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/04/2024																																																															
1.2 ÁREA USUARIA		Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.																																																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PISCOCOTO DE CENTRO POBLADO PISCOCOTO DISTRITO DE SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"																																																															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SI																																																															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		1																																																															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código																																																															
		Documento que declaró la viabilidad																																																															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Informe N° 022-2024-MDS-SGDUYR-MWAV		Fecha de recepción		26/04/2024																																																									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones																																																										
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones																																																										
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones																																																										
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones																																																										
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		x																																																									
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		x																																																							
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		x																																																							
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación																																																									
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		x																																																							
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia																																																									
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																	
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación									Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																													
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>TIEMPO (MESES)</th> <th>PRECIO UNITARIO (\$)</th> <th>TOTAL (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</td> </tr> <tr> <td>1.1 Jefe de Proyecto</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2 Especialista en Arquitectura de servicios de salud</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3 Especialista en Evaluación Salubrista y Cartera de Servicios de Salud</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.4 Especialista en Equipamiento de servicios de salud</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.5 Especialista en Evaluación social y económica de los servicios de salud</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.6 Especialista en Instrumentos de Gestión Ambiental</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.7 Especialista Estructural y de estudios de ingeniería</td> <td>1</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>SUB. TOTAL \$/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>44,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">2. ESTUDIOS DE BASE</td> </tr> <tr> <td>2.1 Calicatas y Ensayos para Estudio de Suelos</td> <td>1</td> <td>Glb</td> <td></td> <td>2,400.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td>2.2 Taller de Involucrados</td> <td>1</td> <td>Glb</td> <td></td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2.3 Levantamiento topográfico</td> <td>1</td> <td>Glb</td> <td></td> <td>9,500.00</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.4 Estudio de Evaluación y Análisis de Riesgos - EVAR</td> <td>1</td> <td>Glb</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>SUB. TOTAL \$/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">3. CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES</td> </tr> <tr> <td>3.1 Plan de monitoreo arqueológico PMA, Factibilidad de servicios, otros</td> <td>1</td> <td>Gbl</td> <td></td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>3.2 Estudio Gestión de Riesgos</td> <td>1</td> <td>Gbl</td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3 Estudio de Declaración de Impacto Ambiental - DIA</td> <td>1</td> <td>Gbl</td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.4 Ficha técnica ambiental</td> <td>1</td> <td>Gbl</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>SUB. TOTAL \$/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">4. MATERIALES E INSUMOS</td> </tr> <tr> <td>4.1 Ploteos, impresiones, copias y otros</td> <td>1</td> <td>Gbl</td> <td></td> <td>2,330.89</td> <td>2,330.89</td> </tr> <tr> <td>4.2 Movilidad incluido combustible</td> <td>1</td> <td>días</td> <td>4</td> <td>450</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>SUB. TOTAL \$/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,130.89</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>89,430.89</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,471.54</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,097.56</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>110,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Solo en caso que corresponda</small></p>									DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)	1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS						1.1 Jefe de Proyecto	1	mes	2	4,500.00	9,000.00	1.2 Especialista en Arquitectura de servicios de salud	1	mes	2	4,000.00	8,000.00	1.3 Especialista en Evaluación Salubrista y Cartera de Servicios de Salud	1	mes	1	3,500.00	3,500.00	1.4 Especialista en Equipamiento de servicios de salud	1	mes	1	4,000.00	4,000.00	1.5 Especialista en Evaluación social y económica de los servicios de salud	1	mes	2	4,000.00	8,000.00	1.6 Especialista en Instrumentos de Gestión Ambiental	1	mes	1	4,000.00	4,000.00	1.7 Especialista Estructural y de estudios de ingeniería	1	mes	2	4,000.00	8,000.00	SUB. TOTAL \$/					44,500.00	2. ESTUDIOS DE BASE						2.1 Calicatas y Ensayos para Estudio de Suelos	1	Glb		2,400.00	2,400.00	2.2 Taller de Involucrados	1	Glb		400	400	2.3 Levantamiento topográfico	1	Glb		9,500.00	9,500.00	2.4 Estudio de Evaluación y Análisis de Riesgos - EVAR	1	Glb		6,000.00	6,000.00	SUB. TOTAL \$/					18,300.00	3. CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES						3.1 Plan de monitoreo arqueológico PMA, Factibilidad de servicios, otros	1	Gbl		4,500.00	4,500.00	3.2 Estudio Gestión de Riesgos	1	Gbl		8,000.00	8,000.00	3.3 Estudio de Declaración de Impacto Ambiental - DIA	1	Gbl		8,000.00	8,000.00	3.4 Ficha técnica ambiental	1	Gbl		2,000.00	2,000.00	SUB. TOTAL \$/					22,500.00	4. MATERIALES E INSUMOS						4.1 Ploteos, impresiones, copias y otros	1	Gbl		2,330.89	2,330.89	4.2 Movilidad incluido combustible	1	días	4	450	1,800.00	SUB. TOTAL \$/					4,130.89	SUB TOTAL					89,430.89	UTILIDAD (5%)					4,471.54	IMPUESTOS (%)					16,097.56	TOTAL					110,000.00
DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)																																																																																																																																																																																								
1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS																																																																																																																																																																																													
1.1 Jefe de Proyecto	1	mes	2	4,500.00	9,000.00																																																																																																																																																																																								
1.2 Especialista en Arquitectura de servicios de salud	1	mes	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																								
1.3 Especialista en Evaluación Salubrista y Cartera de Servicios de Salud	1	mes	1	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																								
1.4 Especialista en Equipamiento de servicios de salud	1	mes	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																								
1.5 Especialista en Evaluación social y económica de los servicios de salud	1	mes	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																								
1.6 Especialista en Instrumentos de Gestión Ambiental	1	mes	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																								
1.7 Especialista Estructural y de estudios de ingeniería	1	mes	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																								
SUB. TOTAL \$/					44,500.00																																																																																																																																																																																								
2. ESTUDIOS DE BASE																																																																																																																																																																																													
2.1 Calicatas y Ensayos para Estudio de Suelos	1	Glb		2,400.00	2,400.00																																																																																																																																																																																								
2.2 Taller de Involucrados	1	Glb		400	400																																																																																																																																																																																								
2.3 Levantamiento topográfico	1	Glb		9,500.00	9,500.00																																																																																																																																																																																								
2.4 Estudio de Evaluación y Análisis de Riesgos - EVAR	1	Glb		6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																								
SUB. TOTAL \$/					18,300.00																																																																																																																																																																																								
3. CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES																																																																																																																																																																																													
3.1 Plan de monitoreo arqueológico PMA, Factibilidad de servicios, otros	1	Gbl		4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																								
3.2 Estudio Gestión de Riesgos	1	Gbl		8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																								
3.3 Estudio de Declaración de Impacto Ambiental - DIA	1	Gbl		8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																								
3.4 Ficha técnica ambiental	1	Gbl		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																								
SUB. TOTAL \$/					22,500.00																																																																																																																																																																																								
4. MATERIALES E INSUMOS																																																																																																																																																																																													
4.1 Ploteos, impresiones, copias y otros	1	Gbl		2,330.89	2,330.89																																																																																																																																																																																								
4.2 Movilidad incluido combustible	1	días	4	450	1,800.00																																																																																																																																																																																								
SUB. TOTAL \$/					4,130.89																																																																																																																																																																																								
SUB TOTAL					89,430.89																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD (5%)					4,471.54																																																																																																																																																																																								
IMPUESTOS (%)					16,097.56																																																																																																																																																																																								
TOTAL					110,000.00																																																																																																																																																																																								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																						
		MONTO	S/ 110,000.00																																																																																																																																																																																										
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																													
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/04/2024																																																																																																																																																																																							
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x			NO																																																																																																																																																																																								
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																													
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		x																																																																																																																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																													
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		x																																																																																																																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																													
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		x																																																																																																																																																																																						
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																													
5.																																																																																																																																																																																													
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																													
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																													