

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/05/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			SI		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI			2291785			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 285-2023--MPLM-SM/GI/WYA		Fecha de recepción	31/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X
---	----	----	---

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO						
MODALIDAD	EJECUCIÓN POR CONTRATA			PLAZO DE EJECUCIÓN			
LUGAR	AYACUCHO - LA MAR - AYNA			2.27 Meses			
FECHA	MARZO DEL 2023			74.00 Días Calendarios			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COD.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR						
1.01	Supervisor de obras Ingeniero Civil	dia	1.00	74.00	233.33	17,266.67	
1.02	Especialista en Seguridad en Obras y Salud Ocupacional Ingeniero Civil o Sanitario	dia	0.25	74.00	166.67	12,333.33	
1.03	Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental	dia	0.25	74.00	166.67	12,333.33	
1.04	Especialista en Calidad Ingeniero Civil o Sanitario	dia	0.25	74.00	166.67	12,333.33	
1.05	Conductor de Vehículo	dia	1.00	74.00	66.67	4,933.33	
TOTAL GASTOS REMUNERACION DE PERSONAL DE OBRA							59,200.00
2.00	VEHÍCULOS						
2.01	Camioneta Paj. Up. 4X4	dia	1.00	74.00	150.00	11,100.00	
TOTAL DE GASTOS EN VEHICULO							11,100.00
3.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
3.01	Petroleo	gal		220.00	17.00	3,740.00	
TOTAL DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							3,740.00
4.00	SERVICIOS VARIOS						
4.01	Elaboración de Sellos	und	1.00	4.00	15.00	60.00	
4.02	Alquiler de casa	dia	1.00	74.00	8.33	616.67	
4.03	Manifiesto de obra	est	1.00	1.00	500.00	500.00	
4.04	Pruebas de calidad del concreto (E. con presión)	und	1.00	20.00	45.00	900.00	
TOTAL DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS							2,076.67
5.00	VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						
5.01	Casco (Bordo) (nuevo) (tamaño 60-65 cm)	und		4	90.00	360.00	
5.02	Guaantes de cuero	par		4	30.00	120.00	
5.03	Cinturón de identificación	und		4	80.00	320.00	
5.04	Bata corta de mano (norma ANSI 175)	par		4	350.00	1,400.00	
5.05	Poncho impermeable	und		4	35.00	140.00	
5.06	Lentes de Protección (norma ANSI Z87.1)	und		4	25.00	100.00	
5.07	Cortaviento para casco	und		4	15.00	60.00	
TOTAL GASTOS EN VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD							2,500.00
6.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
6.01	Papel Bond A4 80 gr	mltar	1.00	12.00	30.00	432.00	
6.02	Fotocopia de documentos	und	1.00	1,000.00	0.10	100.00	
6.03	Fotocopia de Planos	und	1.00	125.00	4.00	500.00	
6.04	Almohada	und	1.00	12.00	9.00	108.00	
6.05	Libreta de campo	und	1.00	2.00	12.00	24.00	
6.06	Toner para impresora	und	1.00	3.00	120.00	360.00	
TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS							1,524.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							79,800.67



3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 79,800.67		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
---	----	----	---

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL-AYACUCHO  Lic. Adm. ALEXANDER ISIDRO BERROCAL Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.